Dobromierz, dnia ﬂ lutego 2017 r.

RBiR.271.4.2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dot. zapytania ofertowego na wykonanie map do celéw projektowych dla zadan
inwestycyjnych p.n.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkéw, Gmina
Dobromierz, etap 1, zadanie I, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i
Dzierzkowie” oraz ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkéw, Gmina
Dobromierz, etap II, zadanie I, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i
Jugowej”.

1. W zaznaczonym obszarze znajdujg si¢ tereny zamknigte nalezace do PKP - musza one byé
zgloszone w osrodku geodezyjnym PKP we Wroctawiu.

Na materialy czeka si¢ tam okoto 1 miesigca. Potrzebujemy czas na opracowanie okolo 4- 5
tygodni (wywiady branzowe trwaja do$¢ dlugo), a po oddaniu operatu do osrodka PKP trzeba
czeka¢ na uwierzytelnione mapy okoto 3 miesiecy.

Odp. Zamawiajacego:

Zamawiajgcy ustala dodatkowy termin na wykonanie map dla Etapu I i II dla terenéw
zamknigtych nalezacych do PKP do dnia 31 lipca 2017 r. W przypadku potrzeby zlecenia czesci
prac podwykonawcy, zlecenie to zlozy Wykonawca i rozliczy sie z podwykonawcg w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ofercie.

Zamawiajacy ustala nastgpujacy sposob wyptaty wynagrodzenia:

I Etap — 90% po wykonaniu map dla obszaréw bez teren6w zamknietych
10% po wykonaniu map dla obszar6w terenéw zamknigtych

II Etap — 80% po wykonaniu map dla obszaréw bez terenéw zamknietych
20% po wykonaniu map dla obszarow terenow zamknietych

W zwigzku z powyzszymi zmianami Zamawiajagcy wydluza termin zlozenia ofert do dnia
20 lutego 2017 r. godz. 14.00.
2. Czy w przypadku dzialek, ktére nie beda mialy ustalonych granic nalezy przeprowadzi¢

procedurg ich ustalenia?

Odp. Zamawiajacego:
Nie, w takich przypadkach Wykonawca bgdzie opierat si¢ na granicach wykazanych na mapach

ewidencyjnych. /
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