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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego
“Budowa systemu gospodarki scieckowej dla aglomeracji Dobromierz — FAZA 1 «.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-I- 0.0. Kod CPV 45000000-7
“Wymagania ogdlne” sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot , ktore
zostang wykonane w ramach projektu “ Budowa systemu gospodarki §cickowej dla
aglomeracji Dobromierz — FAZA 1.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST-1-0.0. Kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogélne” jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda speilnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiedczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST

1.4.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji ST-I- 0.0. Kod CPV 45000000-7 “Wymagania
ogo6lne” nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-I- 0.1. —ROBOTY ZIEMNE

ST-I- 0.2. —KANALIZACJA SANITARNA (KOLEKTOR)

ST-1-0.3. —ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-I- 0.4.1. - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

ST-1-0.4.2. -ODTWORZENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE NA JEZDNI I
CHODNIKU

ST-I- 0.4.3 —ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI TLUCZNIOWEJ

1.4.2 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot,
ktorych zakres i sposdéb wykonania zostal opracowany w nastepujacych dokumentacjach
projektowych :

a) “PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
TERENU INWESTYCJI POD NAZWA : “Budowa infrastruktury technicznej w
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Dobromierzu — kolektor kanalizacji sanitarnej z osiedla domkoéw jednorodzinnych do
oczyszczalni  $ciekow®, sporzadzona przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA
PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierzoniowa w czerwcu 2001 roku.

b) “PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI POD NAZWA :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz oczyszczalni $ciekow w
Dobromierzu”, sporzadzong przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
I NADZORU z Dzierzoniowa w styczniu 2007 roku.

¢) “Ocena warunkoéw gruntowo-wodnych podtoza dla potrzeb budowy infrastruktury
technicznej w Dobromierzu” sporzadzona przez “GEOSTANDARD” PPBiRG Sp z 0.0. z
Wroctawia w lipcu 2001 roku.

Zakres robot obejmuje :
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie zabezpieczenia wykopow liniowych,
- wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej ,
- wykonanie przekroczen kanalizacji sanitarnej rzeki Strzegomki i drogi krajowej nr 34,
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow,
- obslugg geodezyjna,
- zajecie pasa drogowego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci wystgpujace przy
wykonaniu robot ziemnych, montazu kolektora kanalizacji sanitarnej oraz urzadzen na nim,
wykonaniem przekroczen kanalizacji sanitarnej rzeki Strzegomki i drogi krajowej nr 34,
odtworzeniem konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow a takze roboty tymczasowe i prace
towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.
a)
b)
©)

1.5.2.

1.5.3.

Ilekro¢ w Specyfikacji Technicznej (ST) lub w Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej
(SST) jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowlg stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
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budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod
$mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumied
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgeie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
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dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze¢sciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub Dbezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
gbrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
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Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakos$ci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostatly okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inzyniera Kontraktu — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i1 mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspo6lnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspodizaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
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»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.40. przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowe] — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.5.42. Wspblnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.43. zarzadzajacym realizacja umowy lub Inzynierze Kontraktu — jest to osoba prawna lub
fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym lub
Inzynierem Kontraktu, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja umowy oraz Inzynier Kontraktu nie sa obecnie
prawnie okreslonymi w przepisach).

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa., ST, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawcg.
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1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdéInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa , ST i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej, ST i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST, SST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, ktadki, porgcze, o$wietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy
transporcie gruntu, materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbg¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera Kontraktu. Pojazdy 1
fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawg wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
Kontraktu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehlienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.12. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpocze¢ciem robot

Przed rozpoczgciem robot 1 okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowiazany
powiadomié¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca powiadomi zgodnie z uzgodnieniami i decyzjami miedzy innymi, ale nie tylko:

- Urzad Gminy w Dobromierzu, P1. Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz,

- Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Rejon Drog Krajowych w Walbrzychu, ul.
Wroctawska 142, 58-306 Watbrzych,

- Dolnoslaski Zarzad Drég Wojewodzkich we Wroctawiu, Rejon Drog w Watbrzychu, ul.
Wieniawskiego 7, 58-300 Walbrzych,

- Generalna Dyrekcja Drog Publicznych w Warszawie, Oddziat Potudniowo-Zachodni , ul.
Powstancow Slaskich 186, 53-138 Wroclaw,
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- Dolnoslaski Urzad Wojewodzki. Wydziat Ochrony Srodowiska, Oddziat Zamiejscowy w
Watbrzychu, Al. Wyzwolenia 22, 58-300 Watbrzych,

- Zarzad Droég Powiatowych w Swidnicy, ul. Czestochowska 12, 58-100 Swidnica,

- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950
Wroctaw,

- Zaklad Obslugi Komunalnej, ul. Cmentarna 14, 58-170 Dobromierz,

- Agencja Whasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, ul. Kliczkowska 28 d, 58-100 Swidnica,

- Agencja Wilasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, Oddzial Terenowy we Wroctawiu, ul.
Minska 60, 54-610 Wroctaw,

- Starostwo Powiatowe w Swidnicy, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica,

- Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica,

- Zaklad Energetyczny Watbrzych S.A., Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu , al.
Wojska Polskiego 11, 58-150 Strzegom,

- Telekomunikacjg¢ Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Watbrzychu, ul. Stowackiego 20a, 58-
300 Watbrzych,

- Telekomunikacj¢ Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Walbrzychu, Oddziat Systemow
Dostgpowych ul. Lelewela 3, 58-100 Swidnica ,

- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci , Osrodek Sieci Dalekosieznej we Wroctawiu,
ul. Krasinskiego 9, 50-414 Wroctaw,

- Wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST
W czasie postgpu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegbdtowe warunkéw umowy stanowia inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera
Kontraktu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obre¢bie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST), Programie
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Zapewnienia Jako$ci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzegtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera Kontraktu
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Konrtaktu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz¢ciem robot Wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inzyniera Kontraktu.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione
przez Wykonawcg na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inzyniera Kontraktu dotyczace realizacji robdt bgda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia JakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera Kontraktu Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

a) czes¢ ogbdlna opisujacy :

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robét,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

e system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu,
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b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
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badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi Kontraktu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu
Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier Kontrktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
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posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi SST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
o datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i1
harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

e przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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e dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera
Kontraktu.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera Kontraktu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inzyniera Kontraktu na
pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i kosztorysowej (w przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

8.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos$¢ danej czg$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgs$ci robot. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1.

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
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W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupehniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos§¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czgsciowych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiagzki obmiardéw (oryginaty),

N o o Mo

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zabezpieczenia Jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeklniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiodr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie regkojmi i gwarancji.
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Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
”Qdbior ostateczny (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ uzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o koszt obstugi geodezyjnej,

o koszt zajecia pasa drogowego,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana pozycj¢ w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow,przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikéw, barier,
oznakowan,

(f) tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

9.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawcza inwestycji i powykonawcza dokumentacje budowy. Podstawa platnosci sa
ceny ryczattowe.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy
zgodnie z punktem 1.6.4. niniejszej Specyfikacji Ogodlnej ST 0.0.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ rowniez :
a) Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét.

b) Umiesci¢ na urzadzeniach tabliczki znamionowe lub inny trwaly opis, niezbedny do
identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach
znamionowych, instrukcje,ostrzezenia itp.,niezbgdne do identyfikacji urzadzen i ich
bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmujesie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Specyfikacje Techniczne (ST) i Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST) w
réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.
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e Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30
dni przed data sktadania ofert) , o ile nie postanowiono inacze;j.

e Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo 1 przepisami obowiazujacymi w Polsce.

e Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych Umowa oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych (ST) i
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

e Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

e Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do

odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod wykonania.

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 89,poz.414,
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.:Dz.U. z 2004r. Nr 6,poz. 41, Nr 92, poz.
881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14,p0z.60 z pézn. zm.,
jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA- TOM I - WYMAGANIA OGOLNE 27

Nazwa Zadania: “Budowa systemu gospodarki sciekowej dla aglomeracji Dobromierz — FAZA 1.



4

INSTYTUT ZARZADZANIA | SAMORZADNOSCI®

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

-~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dia 31 lipca 1998 r. — w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektoéw budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 Nr 138, poz. 1554).

-~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 8, poz.
38, zmiany: Dz. U. 01-5-42 (art. 59 pkt. 2), 02-134-1130, 03-175-1704)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1131).

-~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

—~  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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