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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

 

,,Budowa sieci wodoci ągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, 
Dobromierz oraz budowa wodoci ągu przesyłowego 
z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 

 
 

W skład przedsięwzięcia wchodzi: 

 

1. Sieć wodociągowa z przyłączami w Dzierzkowie. 

2.  Sieć wodociągowa z przyłączami w Dobromierzu. 

3. Sieć wodociągowa z przyłączami, hydrofornia sieciową i przyłączem energetycznym    

w Bronówku. 
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1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

1)   Zamawiający: 

 Gmina Dobromierz 

 

2)   Organ nadzoru budowlanego: 

 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy 

 

4)   Wykonawca: 

       ................................................................................................................................. 

        

 

5)   Zarządzający realizacją umowy: 

  

Gmina Dobromierz 

 

6)   Przyszły użytkownik: 

 

Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu 58-170 Dobromierzu ul. Cmentarna 14 

 

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

W zakresie robót budowlanych znajduje się: 

Budowa sieci wodociągowej o długości  wraz z przyłączami wynosi ok. 13 502,9 mb. 

 

Zakres sieci wodociągowej w Dobromierzu obejmuje:  

 
1. sieci wodociągowej PE100 TS SDR11 PN16 Ř 90; 110; 160 mm L=   4 171,2 m 

2. przyłączy wodociągowych Ø 40 PE  L=   1 036,5 m 

• Przyłącza  wodociągowe PE Ø 40  – 101szt. 
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• Hydranty przeciwpożarowe nadziemne – 18 szt. 
 

 

Zakres sieci kanalizacji sanitarnej w Bronówku obejmuje:  

 
1. sieci wodociągowej PE100 TS SDR11 PN16 Ř 90; 110; 160 mm L=   2 156,0 m 

2. przyłączy wodociągowych Ø 40 – 63 PE  L=      954,9 m 

• Przyłącza  wodociągowe PE Ø 32 – 40 - 63  – 29 szt. 
• Hydranty przeciwpożarowe nadziemne – 19 szt. 
• Rura ochronna stalowa Ø  110 -250– 44,5  mb – 4szt. 

 

3. pompowni wody wraz ze zbiornikiem V=100 m3                  1 szt.  

 

Zakres sieci wodociągowej  w Dzierzkowie obejmuje:  

 

1. sieci wodociągowej Ø 90 - 160 PE      L=   3 724,0m 

2. sieci wodociągowej Ø 110 PE      L=        60,3 m 

3. przyłączy wodociągowych Ø 32 – 63 PE  L=   1 400,0 m 

• Przyłącza  wodociągowe PE Ø 32-60 – 53 szt. 

• Hydranty przeciwpożarowe nadziemne – 19 szt. 

• Rura ochronna stalowa Ø  90– 300 -111mb – 17 szt. 

 

W zakresie prac projektowych znajduje się: 

1. Opracowanie koncepcji i projektów budowlanych zmiany zasilania systemu wodo-

ciągowego w gminie Dobromierz opartego na wykorzystanie ujęć głębinowych. Koncepcje 

należy wykonać na mapach topograficznych w skali 1:10 000, która obejmować będzie min.: 

• zbilansowanie zasobów ujęć wód podziemnych w okolicy Serwinowa i Dobromierza, 

• przebieg sieci i wpięcie ich do Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody                  

w Dobromierzu, 

• określenie zakresu rzeczowego i wielkości urządzeń na hydroforni sieciowej w Bronówku                 

z uwzględnieniem zaprojektowanego systemu wodociągowego w Pietrzykowie, 

• określenie roli zbiornika wyrównawczego na AKSUW w Dobromierzu i zbiornika                         

w systemie wodociągowym miejscowości Dobromierz 
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• wskazanie optymalnej lokalizacji hydroforni sieciowej w Bronówku 

2. Aktualizacja mapy do celów projektowych w obrębie Dobromierz i Dzierzków.  

3. Aktualizacja uzgodnień i pozwoleń na budowę oraz aktualizacja mapy do celów 

projektowych w obrębie Dobromierz i Dzierzków,  opracowanie projektów wykonawczych sieci 

wodociągowej w oparciu o PB sieci wodociągowej  w Dzierzkowie i Projekt Budowlany Zmian 

sieci wodociągowej w Dobromierzu z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,                      

z przejściem siecią wodociągową nad drogą krajową.  

4. Wykonanie PB z zasilaniem energetycznym hydroforni sieciowej Bronówku wraz                    

z projektami wykonawczymi hydroforni i pozwoleniem na budowę w zakresie wynikającym                 

z opracowanej i zatwierdzonej przez gminę Dobromierz  Koncepcji. 

5. Aktualizacja uzgodnień objętych dokumentacją projektową w zakresie uzgodnień 

branżowych i zgód właścicieli.  

 

1.3.1 Ogólny zakres robót 

 
Sieć wodociągowa w Dzierzkowie zostanie wpięta do sieci o średnicy 160 mm w miejscowości 

Borów, do systemu sieci wodociągowej opartego na zasilaniu ze AKSUW w Dobromierzu. 

Podstawowym źródłem zasilania systemu jest zbiornik wód powierzchniowych Dobromierz – 

objęty NATURĄ – 2000. 

System wodociągowy Dobromierz - Bronówek stanowi projekt mający na celu budowę nowej 

sieci wodociągowej w Dobromierzu mającej zastąpić wyeksploatowany wodociąg w oraz 

budowę nowej sieci wodociągowej w Bronówku z hydrofornią sieciową. Zakres robót dla 

hydroforni obejmuje wykonanie: 

-  rurociągów  tłocznych wody, 

- rurociągów technologicznych wody na hydroforni sieciowej, 

- kanalizacji zewnętrznej hydroforni, 

- wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiekcie hydroforni, 

- urządzeń technologicznych, 

- zbiorników wodociągowych, 

- przyłącza energetycznego. 

 



,,Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego  
z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 

 

 5 

Sieć prowadzić z zagłębieniem 1,5m licząc od poziomu terenu do osi rur – wodociąg w strefie 

zamarzania 1,0 m. 

Ponieważ sieć jest prowadzona wzdłuż miejscowości przewidzianych do wodociągowania nie ma 

możliwości zamknięcia sieci w pierścienie. Przyłącza o średnicy 32 mm oraz inne odgałęzienia               

o średnicy do 63 mm zostaną włączone do wodociągu na opaski lub siodła odgałęzieniowe. Rury 

o średnicach większych będą łączone przez systemowe trójniki łączone przez zgrzewanie 

czołowe. 

Na trasie wodociągu są zaprojektowane przekroczenia pod rowami melioracyjnymi oraz drogami 

asfaltowymi oraz gruntowymi. Przekroczenia dróg asfaltowych i cieków głównych należy 

wykonać przez przewierty z rur stalowych natomiast przejścia przez pozostałe drogi wykonać 

rozkopem w rurach ochronnych. Przekroczenie drogi krajowej nr 5 należy zaprojektować                        

i wykonać z wykorzystaniem konstrukcji kładki dla pieszych w Dobromierzu.   
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OGÓLNA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:  

 
,,Budowa sieci wodoci ągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, 

Dobromierz oraz budowa wodoci ągu przesyłowego 
z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor: Gmina Dobromierz 

 

 

 

 

 

 



,,Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego  
z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 

 

 7 

 

Nazwa specyfikacji:     
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Nazwy i kody wg CPV:  

 

   

 

1. SST 1 Roboty ziemne i przygotowawcze 

    CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne 

                               

 2. SST 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej  

     CPV- 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

 

 3. SST 3 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej 

CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

 

 

 

 

 

 

Spis treści części ogólnej 
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  1. Część ogólna 

   

  2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 

   

  3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

  

  4. Wymagania dotyczące środków transportu 

   

  5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

  

  6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

  

  7. Odbiór robót budowlanych 

  

  8. Rozliczenie robót 

 

 9. Dokumenty odniesienia 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zadania:   

 
,,Budowa sieci wodoci ągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, 

Dobromierz oraz budowa wodoci ągu przesyłowego 
z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 

 

1.1.2 Najważniejsze oznaczenia i skrót użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

  

OST - ogólna specyfikacja techniczna 

SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 

PZJ - program zapewnienia jakości 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych; 

 

SST - 1 Roboty ziemne i przygotowawcze 

      - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty                               

ziemne 

SST - 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej  

      - 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów                                                   

i rurociągów do odprowadzania ścieków 

SST - 3 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej 

      - 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów                                                  

i rurociągów do odprowadzania ścieków 
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1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach niniejszego zadania: ,,Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, 

Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do 

Bronówka  w gminie Dobromierz” 

 

W skład zadania wchodzi: 

1. sieć wodociągowa z przyłączami w Dzierzkowie. 

2. siec wodociągowa z przyłączami i hydrofornia sieciowa w Bronówku z przyłączem 

energetycznym. 

3. sieć wodociągowa z przyłączami w Dobromierzu. 

4.zmiana systemu zasilania systemu wodociągowego w gminie Dobromierz w oparciu o zasoby 

ujęć wód głębinowych w Serwinowie i Dobromierzu.   

 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania sieci 

wodociągowej z przyłączami w Dzierzkowie, Dobromierzu i Bronówku, sieci wodociągowej 

w obrębie Dobromierz wraz z urządzeniami i robotami ziemnymi, hydroforni sieciowej              

w Bronówku. 

Sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejących ujęć wód głębinowych w Serwinowie                          

i Dobromierzu, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Dobromierz. Projekt przewiduje 

połączenie ujęć głębinowych w istniejący system oparty na Automatycznej Kontenerowej 

Stacji Uzdatniania Wody w Dobromierzu. Dotychczasowe zaopatrzenie w wodę 

miejscowości gminy Dobromierz ze zbiornika wody pitnej w Dobromierzu stanowiące 

podstawowe źródło, zostanie zamienione na zasilanie z ujęć głębinowych. Zasilanie ze 

zbiornika Dobromierz będzie funkcjonować jako zasilanie awaryjne.    

 
 Wpięcie projektowanej sieci wodociągowej o średnicy 160 mm spinającej ujęcia wód 

głębinowych w Serwinowie i Dobromierzu, zostanie wykonane do AKSUW w Dobromierzu. 

Natomiast wpięcie systemu wodociągowego Dobromierz – Bronówek nastąpi do istniejącej sieci 

wodociągowej o średnicy 225 mm zasilającej system Kłączyna – Roztoka. Do tego systemu  

zostanie wpięty wodociąg w Dzierzkowie, do istniejącego wodociągu Ø 160 PCV                                  

w  miejscowości Borów.  System Dobromierz – Bronówek przewiduje dalszą rozbudowę i 
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docelowo zwodociągowanie miejscowość Pietrzyków, który oparty będzie o hydrofornię w 

Bronówku ze zbiornikiem wodociągowym o pojemności 100 m3.  . Zakres robót dla hydroforni 

obejmuje wykonanie: 

-  rurociągów  tłocznych wody, 

- rurociągów technologicznych wody na hydroforni sieciowej, 

- kanalizacji zewnętrznej hydroforni, 

- wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiekcie hydroforni, 

- urządzeń technologicznych, 

- zbiorników wodociągowych, 

- przyłącza energetycznego. 

 
Sieć prowadzić z zagłębieniem 1,5 m licząc od poziomu terenu do osi rur – wodociąg w strefie 

zamarzania 1,0 m. 

Przyłącza o średnicy 32 mm oraz inne odgałęzienia o średnicy do 63 mm zostaną włączone do 

wodociągu na opaski lub siodła odgałęzieniowe. Rury o średnicach większych będą łączone 

przez systemowe trójniki łączone przez zgrzewanie czołowe. 

Na trasie wodociągu są zaprojektowane przekroczenia pod ciekami wodnymi, rowami 

melioracyjnymi, torami PKP oraz drogami asfaltowymi oraz gruntowymi. Przekroczenia dróg 

asfaltowych, torów PKP, cieków wodnych i rowów melioracyjnych należy wykonać przez 

przewierty z rur stalowych, natomiast przejścia przez pozostałe drogi wykonać rozkopem,                      

z rurami ochronnymi z PE.  Przekroczenia drogi asfaltowe wykonać przez przewierty 

kontrolowane  w stalowych rurach ochronnych. 

  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są                          

z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają 

normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie. 
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1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wytyczyć trasy rurociągów, obiektów            

i lokalizację studzienek, ustawić łaty niwelacyjne oraz zainstalować repery robocze. Na terenie 

uprawowym należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej a w drogach rozebrać nawierzchnię, którą po 

zakończeniu budowy należy odtworzyć i odnowić. Stwierdzone warunki wodne w Dzierzkowie 

będą mogły stanowić utrudnienie w pracach ziemnych. Wykopy mogą wymagać obudowy ze 

ścianki szczelnej i odwodnienia wykopu, igłofiltrami z obsypką żwirową. Przed zastosowaniem 

igłofiltrów należy uwzględnić bliskie sąsiedztwo zabudowań. 

 

1.4 Zakres stosowania /ST/ 

 

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 

Integralną część opracowania stanowią:  

- Dokumentacja Techniczna 

- Przedmiar Robót. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Informacja ogólna o terenie budowy 

 

Miejscem realizacji inwestycji jest miejscowość Dzierzków, Dobromierz i przysiółek Bronówek.  

 Gmina Dobromierz Gmina Dobromierz należy administracyjnie do powiatu świdnickiego                             

i usytuowana jest  w centralno – południowej części województwa dolnośląskiego.  Graniczy                        

z gminami: Paszowice, Mściwojów, Bolków, Strzegom, Świebodzice oraz Stare Bogaczowice.  

Położona jest na Przedgórzu Sudeckim, w prowincji Masywu Czeskiego pomiędzy Pogórzem 

Kaczawskim, Górami Wałbrzyskimi a Równiną Wrocławską. Teren równinny obejmuje północno – 

wschodnia część gminy, zaś południowo – zachodnią stanowi teren pagórkowaty. Przez gminę 

przepływają dwie rzeki: Strzegomka, w dolinie której zlokalizowana jest południowa część gminy                  

i Nysa Szalona przepływająca przez północną część gminy. Krajobrazowo przyrodnicze walory 

gminy związane są ze zbiornikiem wody pitnej „Dobromierz”, malowniczo położonym w otulinie 

Książańskiego Parku Krajobrazowego. Zbiornik Dobromierz objęty jest Naturą 2000. 

Na trasie planowanej do realizacji inwestycji hydroforni sieciowej i sieci wodociągowej                   
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zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej; 

    - istniejący wodociąg 

    - istniejące lokalne układy wodociągowe zasilane z przydomowych studni 

    - istniejąca lokalna kanalizacja sanitarna 

    - lokalne ciągi drenarskie usytuowane na prywatnych posesjach 

    - kable sieci telekomunikacyjnej 

    - linie energetyczne niskiego napięcia podziemne i napowietrzne 

    - tory PKP 

    - cieki wodne 

 Zasilanie placu budowy w wodę przewiduje się z istniejących  sieci wodociągowych w Borowie 

oraz z istniejącej sieci wodociągowej w Dobromierzu. Zasilanie w energię elektryczną dla 

potrzeb budowy sieci wodociągowej przewiduje się przy pomocy tymczasowego zasilania. 

 

1.4.2. Organizacja robót budowlanych 

 

Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w dokumentach 

przetargowych. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden 

egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji inwestycji opracuje niezbędne dokumentacje 

wykonawcze dla projektu budowlanego oraz projekty wykonawcze objęte zamówieniem. 

Po przejęciu placu budowy należy zorganizować zaplecze budowy łącznie z placem na 

składowanie materiałów. Dla potrzeb budowy należy wyznaczyć tam gdzie to jest możliwe 

tymczasowe pasy robocze. 

W przyjętym pasie frontu robót występują następujące elementy: 

- Wykop 

- Tymczasowy skład materiałów 

- Instalacje odwadniające wykop 

- Instalacja elektryczna 

- Pas komunikacji wzdłuż wykopu 

- Miejsce składowania urobku 

Szerokość pasa ca 2,5m 

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy: 

- Wibrator 1,0 kW 
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- Żurawik 3,0 kW 

- Wibromłot 2,0 kW 

- Odwodnienie 4,5 kW 

Razem 10,5 kW x 0,8 = 8,4 kW 

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Na terenie w którym prowadzona będzie sieć wodociągowa znajduje się lokalna przydomowa 

sieć wodociągowa ze studni kopanych, sieci telekomunikacyjne oraz linie elektryczne.                          

O rozpoczęciu robót należy powiadomić, zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach 

branżowych, Rejon Energetyczny i Urząd Telekomunikacji, Agencję Nieruchomości Rolnych, 

Nadleśnictwo Jawor, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oddział w Legnicy, Regionalny 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy oraz uzgodnić sprawy organizacyjne 

związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń. 

Należy również powiadomić mieszkańców wsi (korzystając z pomocy pracownika Urzędu 

Gminy i sołtysa) o planowanym wykonywaniu sieci głównej i sieci głównej rozdzielczej aby 

mogli dostatecznie wcześnie udostępnić miejsce prowadzenia robót. 

 

1.4.4. Ochrona środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających                   

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności                                

i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dn. 23 06 2003 ( Dz. U. Nr 120 ) 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zaopiniowania Inwestorowi Zastępczemu plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zagrożenie dla  bezpieczeństwa pracy stanowią przede 

wszystkim roboty prowadzone w głębokich wykopach. Roboty te prowadzić należy zgodnie                    

z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych              

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

W miejscach skrzyżowań i w sąsiedztwie przewodów energetycznych, telefonicznych                   

i wodociągowych, wykop należy prowadzić sposobem ręcznym. Zachować szczególną 

ostrożność przy prowadzeniu robót pod liniami energetycznymi. Przy skrzyżowanie sieci 

wodociągowej lub kanału sanitarnego z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym należy 

na kablu nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT Ø 110mm. Należy szczególną 

ostrożność zachować przy robotach prowadzonych w zbliżeniu do budynków. Przy braku 

możliwości zachowania bezpiecznej odległości należy zastosować zabezpieczenie dodatkowe lub 

wykonać przejście kanału przy pomocy przecisku.. Z uwagi na płytko występującą wodę 

gruntową przy wykonywaniu wykopów należy zastosować ścianki szczelne w postaci 

prefabrykowanych płyt wykopowych stalowych typu PW-261 lub analogicznych.                         

W odległości mniejszej niż 3,0m oraz w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie. 
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Przejścia nad wykopami lub obok nich powinny być zaopatrzone w bariery ochronne z poręczą 

na wysokości 110 cm i deskę krawężnikową o wysokości 15 cm oraz powinny mieć wypełnienie 

pomiędzy poręczą a deską krawężnikową w sposób zabezpieczający pracownika przed 

spadnięciem. Gdy głębokość wykopu przekracza 1 m, należy zapewnić pracownikom zejście do 

wykopu i wyjście z wykopu po drabinach rozstawionych w odległościach nie większych niż 10 m 

od stanowiska roboczego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 

Wykonawca samodzielnie zorganizuje teren na wykonanie zaplecza technicznego. 

 

1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 

W pasie frontu robót zapewnić komunikację lokalną. Na skrzyżowaniach i dojazdach nad 

wykopami przewidzieć mosty przejazdowe i mostki dla przejść dla pieszych. 

 

1.4.8. Ogrodzenia 

 

W obrębie terenu wykonywanych robót miejsca niebezpieczne powinny być odgrodzone              

i oznakowane w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo. 

 

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

 

Trasa wodociągu i kanalizacji nie przebiega wzdłuż chodników, natomiast przy ewentualnym                  

z nimi skrzyżowaniu należy odbudować chodniki, krawężniki i jezdnię. 

 

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 

Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zawiera: 

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

 

1.6. Określenia podstawowe 

 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń                  

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy                  

i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Inspektor nadzoru – Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju               

w osi kanał. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 

sile ciężkości. 

Przewody rurowe: 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału              

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Elementy studzienek i komór: 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych  

wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 

innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

Elementy odwodnienia wykopu: 

Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki 

zbiorczej. 

Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzewania i igłowania                

z nieciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw 

termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. 

elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

Roboty ziemne: 

Podłoże naturalne- podłoże z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką- podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką  

z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej 

ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie                         

z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione-podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka- materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
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Obsypka- materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna- warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna- warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 

Blok oporowy- element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie                        

i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 

Powierzchnia zwilżona- wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 

objętych badaniem szczelności, 

Inne definicje- pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

 

Inne definicje i określenia należy przyjmować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania                               

i odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. C.O.B.R.T.I. INSTAL pkt. 3 – Definicje. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane                         

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust. 1 ustawy – 

Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania                  

w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 

2.2. Wymagania ogólne  

dotyczące przechowywania transportu, warunków dostaw, składowania  i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 

gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskały akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte                  

z placu budowy. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru                     

i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 

Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inwestora. 

 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny                             

z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                      

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany    

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska                

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 

ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, wiertarki 

mechaniczne itp.), 
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki,  

- łaty, 

 - taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru,                       

w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach               

i wytycznych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 

5.2. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania odcinków robót, 

umożliwiających przeprowadzenie prób szczelności i odbioru robót ulegających zakryciu, jak 

również umożliwiający etapowanie i rozliczenie poszczególnych etapów robót. 

 

5.3. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Czynności te wykonane zostaną przez uprawnionego geodetę, który potwierdzi 

wykonanie tych czynności wpisem do dziennika budowy. Błędy popełnione przez Wykonawcę   

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

5.4. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, oraz możliwość pobierania próbek i badań materiałów                   

i robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone   

w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie                   

z umową. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować 

wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc             

w tych czynnościach. 

 

6.4. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej           

i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

W skład dokumentacji budowy wchodzą: 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                         

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                            

i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn przerw                         

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

- częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przez i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań           

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego       

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 

3. Atesty i certyfikaty 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, DTR, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej       

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

 

4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 – 3 następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru wykonanych robót 

dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 

budowlanych. 

 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m³] 

jako długość pomnożona przez średni przekrój powierzchnie w [m²], a sprzęt w [szt]. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie                  

z wymaganiami SST. 

 

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,                    

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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7. Odbiór robót budowlanych 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu. 

 

7.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia                          

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego. 

 

7.4. Odbiór końcowy robót 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,   o których 

mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                     

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST                       

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                    

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru   robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 
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7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,                                

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przeglądach gwarancyjnych oraz zaistniałych                     

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                     

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

 

8. Rozliczenie robót 

 

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę       

w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania-ewentualnych ubytków          

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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8.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Koszt ew. wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje opracowanie 

projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, koszty likwidacji 

objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, koszty doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

8.3. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych              

w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie ofertowym. 

 

9. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.                   

w sprawie określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne                 

i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99 poz.430) 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 6/86 poz.33, Nr 48/86 poz.239, Nr 136/95 

poz.670) 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.Nr 96/93 

poz.438) 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 

poz.811) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia2001r.               

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455) 
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9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz. 1133) 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.               

w sprawie aprobat i kredytów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71) 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące           

z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta ,oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U.Nr 

5/00 poz.58).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

SST 1 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:  

 
,,Budowa sieci wodoci ągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, 

Dobromierz oraz budowa wodoci ągu przesyłowego 
z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 

 

 

 

Inwestor:                     GMINA DOBROMIERZ 

                                     POWIAT ŚWIDNICA 

 

 

 

Nazwa specyfikacji:    SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU   

                                     SIECI WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  

  

SST 1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE CPV – 45111200-0 
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1. Część ogólna 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 1 są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych  przewidzianych do wykonania zadania pn. ,,Budowa 

sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu 

przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 

 

W skład zadania wchodzi: 

1. Sieć wodociągowa z przyłączami w Dzierzkowie. 

2. Hydrofornia sieciowa w Bronówku z przyłączem energetycznym. 

3. Sieć wodociągowa z przyłączami  w Bronówku.  

4.Sieć wodociągowa w Dobromierzu 

5.Sieć wodociągowa z ujęć głębinowych w Serwinowie i Dobromierzu do AKSUW w 

Dobromierzu. 

6. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie opisanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji.  

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy 

realizacji zadania pn. jak w punkcie nr 1.1. 

 

1.3.  Przedmiot i zakres robót  

Zakres robót obejmuje: 

- roboty ziemne 

- wykopy szerokoprzestrzenne, wąskoprzestrzenne liniowe i jamiste, 

- przemieszczenie mas ziemnych 

- kształtowanie skarp i nasypów 

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania 

robót (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 

wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego 



,,Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego  
z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 

 

 35 

wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach 

tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu i obowiązujących warunków bhp. Nadmiar 

wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę na odkład z uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 

wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 

W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte 

przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych SST              

w harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Odprowadzenie wody                

z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 

koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  

 

1.4. Opis prac towarzyszących 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania 

gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz 

ustalenie rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót.                 

Z przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół. Zgodnie z OST punkt 

1.3.1. 

 

1.5.  Informacja o terenie budowy 

Zgodnie z OST punkt 1.4. 

 

1.6.  Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad: 

-    prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 

- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie elektrycznych i sanitarnych, 

- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod nadzorem Kierownika Budowy, 
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- w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 

- teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony               

w odpowiednie tablice ostrzegawcze, 

- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi 

wykopu. 

- w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy 

zakryć szczelnie balami, 

- wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 

- wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie 

ścian, 

- do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV, 

- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź 

wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 

- deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę 

rozbierania ścian, 

- schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach, 

- jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót 

w pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu 

wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 

3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu 

fundamentu istniejącego budynku, 

4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe, 

6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie 

niżej niż 1,0 m, 

- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną 

do rodzaju użytego sprzętu, 

- koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, 

- nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się ludzie, 

- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki,  

- wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 

- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 

mechanicznego, 
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- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy 

je bezwzględnie wyłączyć, 

-odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych 

- niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 

odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem 

gruntu, 

- niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu 

przy wykopach nieumocnionych, 

- w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, 

zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub 

przebić wodnych nie należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji. 

-gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne 

do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 

powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 

przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski, 

- w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego 

użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego 

postępowania. 

 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 

     Zgodnie z OST punkt 2. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym 0.25-1.2 m³, ładowarka 1.2 m³, spycharka 

kołowa lub gąsienicowa 75 i 100 kM, samochód samowyładowczy 5-10 t,  równiarka 

samojezdna 75 kM, łopaty, kilofy, wiadra, taczki. 

Zgodnie z OST punkt 3. 

 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach ręczny. 
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Zgodnie z OST punkt 4. 

 

5. Wymagania dotyczące i wykonania robót ziemnych 

5.1. Wykonywanie wykopów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zakresem, umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli 

teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić jego stały dozór. 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest 

zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala 

w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 

instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji 

niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją 

dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte 

przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę 

nadzorującą roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski 

krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz 

w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską 

krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem  

z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło 

ostrzegawcze. 
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Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, 

wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku 

przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub 

taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości  

1 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez 

umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli 

pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie 

ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie 

zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

- tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,  

- włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia 

roboczego gruntem, 

- przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny 

stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,  

- wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi                        

w odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 

- przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 

załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie 

wzmocniona. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku 

od wykopu; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 

wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą 



,,Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego  
z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 

 

 40 

niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między 

zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu                   

i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 

wydobywania urobku jest zabronione. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być 

ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie 

postoju. 

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, 

wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do 

transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 

wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

- w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m; 

- w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych             

i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi 

lub obudową prefabrykowaną. 

Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

- mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych                               

z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu, 

- ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych 

następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą 

transporterów taśmowych , wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp. 

- ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi,            

w niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, 

transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy użyciu strumienia wody pod 

odpowiednim ciśnieniem. 
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Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót                   

i warunków, w jakich mają być prowadzone. 

Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy 

także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 

- przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje 

podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę 

usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić 

grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą 

nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych, 

- spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 

zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym 

cementem; dotyczy to również wykopów do wszystkich rodzajów instalacji, które muszą 

zachować szczelność, 

- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, 

aby uniknąć osuwania się skarp, 

- zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić 

do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 

atmosferycznych, 

- do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio 

je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym, 

- przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie przekraczającej 

20 cm- przy zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym, 

- nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 

- nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia 

naziomu, 

- nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 

            h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach, 

            h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, 

            h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach, 

przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z darniny                

i ziemi roślinnej oraz wszystkich innych elementów 

- gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynności można nasypywać świeży 

grunt, starannie go zagęszczając, 
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- należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży koszt 

tych prac. 

 

5.2.  Zasypywanie wykopów. 

Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie 

narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, 

szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 

cm, starannie je zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym należy uważać, aby ilość 

zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów 

wewnątrz budynku nie wolno używać zmarzniętego gruntu.  

 Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia                      

i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 

5.3. Odkład gruntów. 

Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na magazynowanie 

mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. 

Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to możliwe, 

powinno się je składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego 

wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamiętać, aby: 

- odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej 

głębokości, lecz nie mniejsza niż: 

3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych, 

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 

20,0 m przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu. 

- odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 

- na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy 

nachyleniach większych poniżej wykopu, 

- odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

 

5.4.  Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych. 

Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić                 

w przypadkach niezbędnych. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być 

prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną 

przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie 
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gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.                          

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 

- zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do 

przemieszczenia urobku, 

- grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do 

środków transportowych, 

- organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, 

- starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, 

- wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 10 ºC. 

 

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem.  

W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można 

zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem następującymi sposobami: 

- pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości: 

liście i wióry – 25,0 cm, 

trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm, 

żużel i miał węglowy – 40,0 cm, 

suchy popiół – 25,0 cm, 

maty słomiane – jedna warstwa 

spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm,                         

a następnie na głębokość 5 – 10 cm, 

- nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, 

wapnia i sodu oraz ług posulfitowy. Środki te należy stosować ściśle wg receptur. 

- Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 

 

5.4.2. Rozmrażanie gruntu. 

Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie powierzchniowe 

oraz wgłębne. Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu: 

- ognisk i koksowników, 

- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych                     

w obudowie blaszanej, 

- parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie 

otwartym, 
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- gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, 

- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy 

12 – 20 mm. 

Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą: 

- igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych rur ciągnionych perforowanych                

o średnicy 12 – 20 mm i długości około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów                  

i podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3 Mpa, 

- igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą                     

o temperaturze 50 – 700C, 

- igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy zamarzniętego 

gruntu. Sposób ten jest niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na 

niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót ziemnych 

Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone 

w dokumentacji technicznej. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne 

odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 

- 0,02% - przy spadkach terenu, 

- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 

- 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m, 

-  5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 

- 15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 

- 5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 

- 10% - przy nachyleniu skarp. 

Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów 

nie powinny być większe niż 

- 3,0 cm – w gruntach spoistych, 

- 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 

Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna 

różnić się od projektowanej więcej niż 5,0 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego 

stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopu i klinów grubości nie większej niż 

5,0 cm. 

Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak, 

aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią. 
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Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy 

liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 

- 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m, 

- 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m. 

Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie.   

 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiaru. 

- m³ – objętość wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu, 

Zgodnie z OST punkt 7. 

 

8. Odbiór robót. 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 

Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących wymagań: 

- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 

- lokalizację budynków należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 

mm na każdym obiekcie oddzielnie, 

- wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 

w 3 miejscach na 1 km w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach               

i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu. 

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcie 

darniny i ziemi urodzajnej  i ich magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej nośności, 

wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót 

ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu 

budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności 

wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo 

wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność 

wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w 

miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub 

obiektów przed napływem wody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe ujęcie                     

i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujecie i odprowadzenie wysięków 

wodnych.  
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Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 

zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie 

odbioru robót wraz z ich oceną należy odnotować w dzienniku budowy. 

Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 

- dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz                             

z odnotowanymi wynikami badań wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych, 

- powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc 

charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów 

nachylenia skarp i spadków, 

- protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, 

robocze orzeczenie jakościowe, 

- analizę wyników badań, 

- protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. 

Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych              

i potwierdzony protokołem zawierającym ocenę ostateczną robót i stwierdzeniem ich przyjęcia. 

Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych należy wpisać do dziennika budowy. 

Grunt pochodzący z wykopu, podsypka filtracyjna z żwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm. 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 

wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 

odspojeniu. Podsypka żwirowo-piaskowa, pospółka, żwirek filtracyjny. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Na bieżąco należy kontrolować podsypkę pospółką według wytycznych projektowych.  

 

9.  Podstawa płatności. 

Według Umowy. 
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10.  Dokumenty odniesienia 

Roboty ziemne wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1610 oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (wg COBRTI INSTAL, 

zeszyt 9)” pkt 5.4. – Wykopy. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, Symbole. Podział i opis gruntów PN-B-

02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary BN-

77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów PN-B-10736:1999 Przewody 

podziemne. Roboty ziemne PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali 

niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy 

Pozostałe  wymagania zawarte są OST pkt 10. - Przepisy związane. 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 2 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz 

budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 

 

W skład zadania wchodzą: 

1. Sieć wodociągowa z przyłączami w Dzierzkowie. 

2. Hydrofornia sieciowa w Bronówku z przyłączem energetycznym. 

3. Sieć wodociągowa z przyłączami  w Bronówku.  

4.Sieć wodociągowa w Dobromierzu 

5.Sieć wodociągowa z ujęć głębinowych w Serwinowie i Dobromierzu do AKSUW w 

Dobromierzu. 

6. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie opisanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 

W zakresie wykonania zadania PN. jak w punkcie 1.1 obejmują wykonanie sieci wodociągowej            

z przyłączami. 

 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST  – Wymagania ogólne. 

 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie; 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów                               

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów                             

komunikacyjnych i linii energetycznych 

CPV 45231110-9 Kładzenie rurociągów 

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do                              

odprowadzania ścieków 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie                     

o zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału 

Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały 

uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych                                            

i wytrzymałościowych materiałów. 

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 

jakości, instrukcji montażu, rysunków montażowych itp. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 

są: 

Przyłącze wodociągowe: 

- piasek 

- rury PE100 TS SDR11 PN16 Ř 90; 110; 160 mm  

- skrzynki żeliwne do zasuw o Ø.100 mm 

- śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami 

- uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych 

- zasuwy klinowe owalne żeliwne Ø. 100 mm 

- Hydranty ppoż. Ø80  

- zawory odcinające, 

- zawory antyskażeniowy, 
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Składowanie rur z tworzyw sztucznych 

Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 

należy je odpowiednio chronić. Należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od 

podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 

niewłaściwych narzędzi i metod załadunku. 

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur                        

o większych średnicach. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na 

podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50 % powierzchni składowania. Nie 

przekraczać wysokości składowania 2 m. Rury o różnych średnicach składować oddzielnie, a gdy 

nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 

się na spodzie. 

Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi. 

W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub 

kręgów po podłożu. 

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1metr. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 

środków ostrożności. 

Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur  

- komplet elektronarzędzi 



,,Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego  
z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 

 

 53 

- komplet narzędzi ślusarskich 

- komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

- specjalistyczne narzędzia do obróbki rur, wskazane przez producenta rur 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie rur. 

Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 

Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA PRZYŁ ĄCZY 

 

5.1 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty 

pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
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- stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, wykonanie zejść do wykopów             

w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). 

Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań. 

 

5.2 Zasady wykonywania robót instalacyjno-montażowych 

Podsypka i zasypka 

Pod przewodem  wodociągowym należy wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm, jeśli w dnie 

wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm, wysokość podsypki powinna wzrosnąć 

o 5 cm. Jeśli wykop zostanie przegłębiony, jego dno należy wzmocnić przez wykonanie ławy 

żwirowej o wysokości 20 cm. Przy zasypywaniu wykopów należy przestrzegać wymogów 

związanych z układaniem kanałów z rur PE100 TS SDR11 PN16 Ř 90; 110; 160 mm. Do 

wysokości 20 cm powyżej rury, zasypkę należy wykonać ręcznie z ubijaniem warstwami, po 

uprzednim podbiciu z obu stron rury. Dalszą zasypkę można wykonać gruntem miejscowym 

suchym. 

  

Przyłącze wodociągowe 

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, 

jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, należy 

wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż ±5° C. 

Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą 

wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych. 

Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia                 

i o tej samej średnicy i grubości ścianki. 

Rury należy ustawiać współosiowo końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane 

tuż przed zgrzewaniem 

Temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210 - 220 °C 

Czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki ze 

względu na dużą wrażliwość na utlenianie 

Siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru 

Siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym poziomie 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 

- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrzewania, 

- czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
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Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu                         

i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 

odchyleń podanych przez producenta. 

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć             

i wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń (próba 

szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń 

wewnętrznych. 

Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna przekraczać 100 m. Opuszczenie                 

i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie                   

z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 

wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu 

stronach. 

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie 

wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje 

odpowiednio obsypkę i ją ubija. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do 

czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać 

±0,05 m. 

Włączenie do istniejącego wodociągu PCV 160 i PCV 225 mm należy wykonać na trójnik, a 

następnie zamontować zasuwę. 

Elementy o średnicach do 160 mm można złożyć na powierzchni terenu i jako zmontowany 

węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu. 

Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu przed połączeniem                       

z przewodami. Kaptur osłaniający połączenie przedłużki z wrzecionem powinien szczelnie 

przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura 

osłaniającego oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. 
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Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu 

z bloków betonowych lub cegły. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się 

w położeniu pionowym. 

Podstawowym połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są połączenia kołnierzowe 

ze zgrzewaną tuleją. Połączenie kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Muszą być użyte wszystkie 

przewidziane w połączeniu śruby. Po skręceniu długość wystającego z nakrętki gwintu powinna 

być jednakowa i wynosić ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi 

łączonych elementów. Należy stosować uszczelki z elastomeru. Średnice wewnętrzne uszczelek 

powinny być większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy rury. 

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny być oznaczone ze względu na ich 

lokalizację zgodnie z normą PN-86/B-09700. 

 

5.3.Płukanie i dezynfekcja. 

W zakresie sieci wodociągowej należy wykonać płukanie i dezynfekcje rurociągu zgodnie                        

z dokumentacją projektową   a następnie zlecić wykonanie badania wody przez SANEPID. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT SIECI OWYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w OST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie   

z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przyłącze wodociągowe 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić 

odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych. 

Długość odcinka przeznaczonego do odbioru częściowego nie powinna być mniejsza niż 50 m             

i powinna wynosić ok. 300 m. 

Podczas odbiorów częściowych należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 
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- sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, 

- głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

- sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku            

i spadku, połączeń, zmian kierunku. 

Przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby 

należy przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć i pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej 

niż +1ºC. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. 

Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 

próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m²  mierzy się: - powierzchnię podsypki, - powierzchnię termoizolacji 

W m mierzy się: - długości poszczególnych przewodów 

W kpl. lub szt. mierzy się: - urządzenia i armaturę 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych 

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót           

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Dziennik Budowy 

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

- Protokoły odbiorów częściowych 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST 

 

8.1.  Odbiór przył ącza wodociągowego 

Odbiór techniczny końcowy polega na: 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek, 

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany                   

i uzupełnienia, 

- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury, 

- sprawdzeniu protokołów z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz 

wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym 

przewodzie. 

 

9.  Podstawa płatności. 

Według kontraktu. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Projekt Budowlany dla zadania: „ Sieć wodociągowa z przyłączami Dzierzków, Dobromierz               

i Bronówek”. 

 3. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

4. Normy techniczne 

5. Aprobaty techniczne 

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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Najważniejsze normy: 

1. PN-68/B-06251 - „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania                  

i badania przy odbiorze” 

2. PN-EN 805 – „ Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych”. 

3. PN-87/B-01060 - „Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – 

Terminologia”. 

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu”. 

5. PN-86/B-09700 - „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych”. 

6. PN-B-10725:1997 – „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagana i badania”. 

7. ZAT/97-01-001 – „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody”. 

8. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL. 

Warszawa 2001r. 

9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

10. Instrukcje i zalecenia producentów materiałów budowlanych. 
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  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA  

 
 

1. Podstawa prawna 
 

Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji 

robót budowlanych w ramach Programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Dobromierz .  

Projekt Budowlany dla zadania: ,,Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, 

Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie 

Dobromierz” 

 

W skład przedsięwzięcia wchodzi: 

 

Zakres sieci wodociągowej w Dobromierzu obejmuje:  

 
1. sieci wodociągowej PE100 TS SDR11 PN16 Ř 90; 110; 160 mm L=   4 171,2 m 

2. przyłączy wodociągowych Ø 40 PE  L=   1 036,5 m 

• Przyłącza  wodociągowe PE Ø 40  – 101szt. 
• Hydranty przeciwpożarowe nadziemne – 18 szt. 

 

 

Zakres sieci kanalizacji sanitarnej w Bronówku obejmuje:  

 
1. sieci wodociągowej PE100 TS SDR11 PN16 Ř 90; 110; 160 mm L=   2 156,0 m 

2. przyłączy wodociągowych Ø 40 – 63 PE  L=      954,9 m 

• Przyłącza  wodociągowe PE Ø 32 – 40 - 63  – 29 szt. 
• Hydranty przeciwpożarowe nadziemne – 19 szt. 
• Rura ochronna stalowa Ø  110 -250– 44,5  mb – 4szt. 

 

3. pompowni wody wraz ze zbiornikiem V=100 m3                  1 szt.  
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Zakres sieci wodociągowej  w Dzierzkowie obejmuje:  

 

1. sieci wodociągowej Ø 90 - 160 PE      L=   3 724,0m 

2. sieci wodociągowej Ø 110 PE      L=        60,3 m 

3. przyłączy wodociągowych Ø 32 – 63 PE  L=   1 400,0 m 

• Przyłącza  wodociągowe PE Ø 32-60 – 53 szt. 

• Hydranty przeciwpożarowe nadziemne – 19 szt. 

• Rura ochronna stalowa Ø  90– 300 -111mb – 17 szt. 

Projekt jest zgodny z:  

1.   Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a. 

2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. 

 
3. Zakres robót 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z hydrofornią 

sieciowa w Bronówku  oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami  w miejscowości Dobromierz 

– Gmina Dobromierz, powiat Świdnica, województwo dolnośląskie.   

W ramach prac towarzyszących należy wykonać ewentualne przełożenie kolidujących 

przewodów wodociągowych, odbudowę nawierzchni, przywrócenie terenów objętych inwestycją 

do stanu pierwotnego. 
 

4. Wykaz istniejącej infrastruktury 
 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowana jest następująca infrastruktura: 

- linie napowietrzne energetyczne niskiego i średniego napięcia, 

- kable podziemne, energetyczne niskiego i średniego napięcia, 

- sieć wodociągowa z przyłączami, 

- drogi powiatowe i gminne, 

- rowy melioracyjne, 

- kable sieci telekomunikacyjnej, 

- lokalna kanalizacja sanitarna, 

- cieki wodne, 

- tory PKP 
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Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach. 

 
 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych 

 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r  w trakcie 

realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,5m – wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub 

wadliwego wykonania rozpór, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,5 ÷4,2 

m – wszystkie roboty związane z wykonywaniem przepompowni ścieków,   

c) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe, 

d) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych  

w odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów , mniejszej niż: 

– 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

– 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 

kV, 

2. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach: 

a) Roboty prowadzone w wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 

przestrzeniach zamkniętych – roboty montażowe w studniach kanalizacyjnych                         
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i w przepompowniach ścieków, 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami:   

przecisku lub podobnymi oraz wykonywanie odcinków kanałów metodą przewiertu. 

4. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t – montaż zbiorników 

przepompowni. 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem 

do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

a) Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 

niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń. 

b) Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania 

prac szczególnie niebezpiecznych. 

c) Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących 

w tym zakresie przepisów BHP. 

d) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników. 

f) Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 

nadzoru. 

6.1.  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie         

niebezpiecznych 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
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pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 

pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi         

w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinno zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika 

szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania                  

z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, 

powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na 

określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, 

a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów koparek, maszyn budowlanych               

i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

         pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po 

jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 

wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
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dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem            

i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik 

robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

6.2.  Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa 

 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 

mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 

zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych                 

z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93). 

6.3.  Instruktaż pracowników w okresie próbnej eksploatacji  

 

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz  

w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do pracy 

winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej.  

W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać 

pogotowie lekarskie 

 

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

 

Roboty, prowadzone w drogach - krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.- 

prowadzić zgodnie z zatwierdzoną „Organizacją ruchu na czas wykonania robót”. 

Ponadto organizację ruchu należy prowadzić zgodnie z; 

- „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski  

nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r., 

- Załącznikiem do w/w Instrukcji „Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robót 

prowadzonych w pasie drogowych”, 

- Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1999 r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

- Prawem o ruchu drogowym,  
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- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 

Na dojściach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosować kładki dla pieszych  

i mostki przejazdowe.  

Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub  

w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych  

o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność 

 

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie 

 

Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania.  

W przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy 

zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składania materiałów i wyrobów. 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona                 

i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 

materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 

warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

1)  0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

2)  5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami 

napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż: 
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1) 2 m – od linii niskiego napięcia; 

2) 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV; 

3) 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV; 

4) 15 m – od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV. 

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków 

transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka 

transportowego. Transport wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy               

z przyczepą i dźwig. 

 

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych  

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 

1. Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności 

wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz.U. Nr 47, poz.401) 

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

2. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz 

wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych  

i uciążliwych, 

c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi  

w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

d) Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 
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e) Przeprowadzić instruktaż pracowników, 

f) Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 

h) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

i) Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych, 

j) Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające 

szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 

k) W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny 

sprzęt ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

3. Po wprowadzeniu ścieków do projektowanego systemu kanalizacyjnego czynności 

eksploatacyjne, w tym usuwanie awarii, należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie BHP. W szczególności wszelkie prace powinny być wykonywane 

zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.437), 

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994 r., Nr 21, poz. 73) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 r., Nr 96, poz. 438) 
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ROBOTY   ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykopów w gruntach III - VI kategorii oraz sposobu ich zasypania. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy obiektów kubaturowych, liniowych (sieci wodociągowych, linii kablowych nn                     

i instalacji zewnętrznych) i obejmują one wykonanie wykopów w gruntach  kategoria III do VI, 

możliwe jest występowanie podłoża  skalistego (w znacznych częściach Dobromierza i 

Bronówka) oraz często spotykanych kamieni i głazów narzutowych. Specyfikacja zawiera zasady 

ich zasypania  po wykonaniu robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia 

jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 

wykopu. 

Wykop płytki.  Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
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Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym 

i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i 

rodzaju gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 

według wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 

ρd   -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ρds  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 

[Mg/m3]. 

Wskaźnik ró żnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

określona według wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

 

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim rurociągu, obiektów oraz pozostałych 

sieci i urządzeń. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 

wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 

odspojeniu. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

� do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 

� do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia 

do hydromechanizacji, itp., 

� do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 

� do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, 

� do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne), 

itp. 

 

4. TRANSPORT 
 

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze 

o nacisku na oś do 8 ton. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
 

Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 

Inżynierowi/Inwestorowi Zastępczemu oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego 

na wszystkich ulicach, w których będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów 

Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania 

robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, 

instalacji i innych struktur podziemnych 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie 

podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem odpowiednich 

poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków    

w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie 

zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

Wykopy liniowe 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, ustaleń instytucji 

uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 

ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, że w drogach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych 

z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. 

W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inżynierem/Inwestorem Zastępczym  mogą być to 

wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. 

Szerokość wykopu liniowego  uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe 

i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami   

Inżyniera/Inwestora Zastępczego. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
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bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 

ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 

w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 

naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu 

w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi 

przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji  Inżynierowi/Inwestorowi Zastępczemu szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy obiektów i rurociągów 

wodnych zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

uzgodniony z  Inżynierem/Inwestorem Zastępczym. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 

należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 

zainwestowania terenu. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od 

jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 

oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
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Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz 

ze wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 

także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę 

i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykop liniowy należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu 

pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania 

rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi 

ubijakami. Sieci wodociągowe należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch 

rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 

cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko 

pewne roboty zostaną zakończone z wyjątkiem złączy na rurociągach. Miejsca te powinny być 

odkryte do chwili zakończenia próby szczelności i prób ciśnieniowych. Należy podjąć szczególne 

starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno 

używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300 mm od rur i złączek. 

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien 

być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie 

rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po 

wykopach należy zrekultywować. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy 

prawne, uzyska: 

• pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub 

skalnymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, 

• aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji, które straciły ważność        

a były podstawą do wydania, 
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Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu 

prawa własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci                        

i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych 

materiałów niezbędnych do wykonania Robót.  

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać 

roboty i poinformować Inżyniera. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowanie do: 

• wymiarów fundamentu w planie lub średnicy przewodu 

• głębokości wykopu 

• zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie 

• rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu 

• szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej 

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, 

a w przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja – nie mniejsza niż 0,80 

m. 

Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 m do 1,25 m 

bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i 

drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony. 

 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości 

mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 

30 cm do 60 cm w zależności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. 

W przypadku wykonywania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy 

zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie 

posadowienia konstrukcji ( np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka 

piaskowo-żwirowa, albo warstwa chudego betonu). 

 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas , gdy nie 

przewiduje się podparcia lub rozparcia .Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m.: 
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• 1 : 0,5 w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10 % 

frakcji iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym 

• 1 : 1 w skałach zwietrzałych i rumoszach zwietrzelinowych 

• 1 : 1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową oraz w rumoszach 

zwietrzelinowych zawierających powyżej 2 % frakcji iłowej 

• 1: 1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 

 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania: 

• górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10cm 

dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotów 

• rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 

• powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu 

• w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu 

• w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu pracownicy powinni znajdować się w 

obudowanej części wykopu 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdej fazie robót, od rozpoczęcia wykopu i 

konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego 

zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 

0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niższych (poniżej 

1,2 m głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg  PN-88/B-04481. Grunty budowlane, 

badanie próbek gruntu 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki 

odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny.  
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Przy budowie sieci kanalizacyjnej i obiektów studni kanalizacyjnych zalecaną metodą odwodnień 

są studnie depresyjne z odprowadzeniem wody do najbliższego rowu melioracyjnego. 

Wykonawca może zastosować inną metodę odwodnienia wykopów budowlanych, przy czym 

zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych                    

i wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 

wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty oraz koszty 

odwodnień należy ująć w cenie za wykonanie wykopów. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na 

kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz 

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

� zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

� sprawdzenie jakości umocnienia, 

� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

� dokładność wykonania wykopów, 

� wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 

� zagęszczenie zasypanego wykopu. 

 

6.2. Badania do odbioru robót  ziemnych 
 

Wykopy liniowe 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

� Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co 

50 m w miejscach, które budzą wątpliwości. 
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� Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 

oraz w punktach wątpliwych. 

� Pomiar grubości podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm poniżej rur, zgodnie z dokumentacją 

techniczną), 

� Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami ), 

� Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy, 

� Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów. 

� Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 

podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej 

i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności 

z. warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe 

badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić 

korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji  

Inżynierowi/Inwestorowi Zastępczemu. 

� Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu 

do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar 

jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do 

zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 

miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

� Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 

według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 

czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 

podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, 

rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
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Szerokość dna. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o ± 

5 cm. 

Spadek podłużny dna. Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 

cm lub +1 cm. 

Grubość warstwy podsypki. Grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej, niż 

±2 cm. 

Grubość obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 cm 

Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 

powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania wykopów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Pomiar ilości wykopów liniowych 

obliczany będzie jako iloraz średniej głębokości wykopów na danym odcinku, jego długości i 

minimalnej szerokości przewidzianej normami dla danej średnicy rur. Ilość zasypki obliczona 

zostanie jako różnica pomiędzy ilością wykopów i ilością podsypki i osypki. Jednostką miary 

przy wykonywaniu wykopów oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny po 

odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.  

Obmiar ilości wykopów pod obiekty kubaturowe będzie dokonywany  na podstawie wymiarów 

wykopu budowlanego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane 

jako zanikające. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1] PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i odbioru 

[2] BN-83/8836-02.  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

[3] BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

[4] PN-75/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 

[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach. 

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne. 

Warunki techniczne wykonania 

[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów   kanalizacyjnych 

Warunki techniczne wykonania.] 

[10] PN-56/S-06024  Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robót ziemnych. 

 

Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych podają: 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych." Ministerstwo 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r. 

 
 


