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ST 00.       WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach kontraktu na zadanie: 
„ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Roztoce” 
        
1.2 Opis projektu :               
 
Obiekt – zespół budynków - użytkowany jest jako budynki użyteczności publicznej – szkoła 
podstawowa. 
Zakres opracowania obejmuje termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Roztoce. 
W ramach inwestycji planuje się ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej - w związku z tym nie przewiduje żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. 
Zakres przedsięwzięcia nie wykracza poza granicę działek nr 59, 61, 64, 573. 
             
Stan obecny. 
 
1. Budynek S.P. nr 2 (kl. IV – VI) to obiekt 3 kondygnacyjny częściowo   podpiwniczony  (50%) 
 
-Ściany zewnętrzne piwnic o grubości 60cm., parteru 60 cm., piętra 43cm 
-Strop nad piwnicami ceglany, łukowy na belkach stalowych, pozostałe kondygnacje na belkach 
drewnianych, nad 3-cią kondygnacją ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm. 
- Więźba dachowa drewniana. 
- Stolarka okienna – PCV, w piwnicach otwory okienne przysłonięte blachą. 
- Elewacja – ściana od strony wschodniej z ubytkami tynku, rynny i rury spustowe miejscowo 
skorodowane. 
 
Tynki skorodowane elewacji wymienić i uzupełnić. 
Rynny i rury spustowe miejscowo skorodowane wymienić na nowe. 
Wymienić drzwi drewniane nie ocieplone na nowe przeszklone o takim samym rysunku drzwi. 
Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry. 
Zgodnie z otrzymaną opinią konserwatora nie należy ocieplać budynku. 
 
2. Budynek Łącznik to obiekt 1 kondygnacyjny nie  podpiwniczony (łączący budynek S.P. nr 2 i 
Budynek Gimnazjum) 
 
- Ściany zewnętrzne o grubości 52 cm. 
- Stropodach- o konstrukcji nośnej stanowiącej płyty prefabrykowane - ocieplony wełną mineralną 
(grubość ok. 10 cm, w złym stanie technicznym) 
-  Stolarka okienna drewniana – okna zespolone ( Stolbud, w złym stanie technicznym) 
- Drzwi zewnętrzne aluminiowe  (nie ocieplone). 
 
Wymienić stolarkę okienną drewnianą na PCV,  
Wymienić drzwi zewnętrzne na ocieplone. 
Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry. Izolacyjność przegród jest niska, 
współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych są wyższe od obecnie obowiązujących. 
Należy poprawić stan izolacyjności przegród – ścian zewnętrznych i stropodachu. 
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3. Budynek Gimnazjum to obiekt 2 kondygnacyjny, podpiwniczony (piwnice ogrzewane). 
 
- Ściany zewnętrzne piwnic i poszczególnych kondygnacji o grubości 52 cm. 
- Stropy nad piwnicami i pozostałe z płyt prefabrykowanych  
- Stropodach – konstrukcję nośną stanowią płyty prefabrykowane j.w. ocieplone wełną mineralną 
(grubość ok. 10 cm, w złym stanie). 
- Stolarka okienna – okna drewniane zespolone (w złym stanie). 
     
Uzupełnić miejscowo uszkodzoną podbitkę w części przyokapowej .  
Stolarkę drewnianą okienną wymienić na PCV.  
Wymienić część uszkodzonej w sposób mechaniczny rury spustowej. 
Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry Izolacyjność przegród jest niska, 
współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych są wyższe od obecnie obowiązujących. 
Należy poprawić stan izolacyjności przegród – ścian zewnętrznych i stropodachu. 
 
4. Budynek biblioteki i świetlicy wraz z stołówką i łącznikiem 1 kondygnacyjny, podpiwniczony 
(piwnice ogrzewane). 
 
- Ściany zewnętrzne o grubości 52 cm. 
- Stropy nad piwnicami i pozostałe z płyt prefabrykowanych  
- Stropodach – konstrukcję nośną stanowią płyty prefabrykowane j.w. ocieplone wełną mineralną 
(grubość ok. 10 cm, w złym stanie). 
- Stolarka okienna – okna drewniane zespolone (w złym stanie). 
 
Wymienić stolarkę okienną drewnianą na PCV. 
Uzupełnić miejscowo uszkodzoną podbitkę w części przyokapowej dachu. 
Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry Izolacyjność przegród jest niska, 
współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych są wyższe od obecnie obowiązujących. 
Należy poprawić stan izolacyjności przegród – ścian zewnętrznych i stropodachu. 
 
Łącznik budynku Nr 5 i 2 1 kondygnacyjny, nie podpiwniczony. 
Konstrukcja j.w. – stropodach nie ocieplony. 
Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry Izolacyjność przegród jest niska, 
współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych są wyższe od obecnie obowiązujących. 
Należy poprawić stan izolacyjności przegród – ścian zewnętrznych i stropodachu. 
 
5. Budynek Sali gimnastycznej z łącznikiem, 1 kondygnacyjny, nie podpiwniczony 
 
- Ściany zewnętrzne o grubości 52 cm. 
- Stropodach sali gimnastycznej- konstrukcję nośną stanowią płyty prefabrykowane żelbetowe 
panwiowe, ocieplone wełną mineralną; nad łącznikiem płyty kanałowe ocieplone wełną mineralną 
(grubość ok. 10 cm). 
-  Stropodach łącznika - konstrukcję nośną stanowi strop Akermana, bez ocieplenia. 
- Stolarka okienna  PCV nowa 
-  Elewacja ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej jak również w części łącznika stwierdza się 
miejscowe spękania pionowe i poziome  
     
Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry Izolacyjność przegród jest niska, 
współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych są wyższe od obecnie obowiązujących. 
Należy poprawić stan izolacyjności przegród – ścian zewnętrznych i stropodachu. 
 
Ogólny program remontu: 
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1.  Budynek S.P. nr 2 (kl. IV – VI) to obiekt 3 kondygnacyjny częściowo   podpiwniczony  (50%) 
 
1. WYMIANA STOLARKI  ZEWNĘTRZNEJ DRWNIANEJ  
 
- demontaż ościeżnic 
- obsadzenie ościeżnicy wraz mocowaniem i z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem 
- zawieszenie skrzydeł drzwi zewnętrzne (o współczynniku U nie większym niż 1,3 W/m2K,) 
- wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany 
- oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu 
- malowanie ościeży wewnętrznych farbą emulsyjną po obsadzeniu drzwi 
 
2. ROBOTY NAPRAWCZE ELEWACJI  

 
- wypełnienie ubytków tynków i elementów architektonicznych elewacji, łącznie z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem odpowiednimi środkami 
- malowanie ścian, kolorystyka zgodna z projektem, prace wykonywać zgodnie z technologią 
przyjętego rodzaju farb 

 
3. RUSZTOWANIA: 

 
Kolejność robót: 
        -   wyrównanie terenu  
        -   montaż i usztywnienie rusztowań. 
        -   montaż pionów komunikacyjnych. 
        -   zawieszenie drabinek. 
        -   montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych. 
        -   wykonanie otworów i kołków drewnianych, obsadzenie haków 
            i zamocowanie rusztowań  
        -   wykonanie uziemienia rusztowań (z badaniem oporności) 
        -   odebranie i dopuszczenie do pracy rusztowań 
        -   demontaż rusztowań 
        -   uporządkowanie terenu budowy. 
 
2. Budynek Łącznik to obiekt 1 kondygnacyjny nie  podpiwniczony (łączący budynek S.P. nr 2 i 

Budynek Gimnazjum) 
3. Budynek Gimnazjum to obiekt 2 kondygnacyjny, podpiwniczony (piwnice ogrzewane). 
4. Budynek biblioteki i świetlicy wraz z stołówką i łącznikiem 1 kondygnacyjny, podpiwniczony 

(piwnice ogrzewane). 
 
1. OCIEPLENIE STROPODACHU  
Roboty pokrywcze: 
- oczyszczenie podłoża  
- ułożenie izolacji poziomej ze wełny mineralnej o grubości 20 cm (lamba 0,037 W/m2K) - na 
stropie w przestrzeni wentylowanej 
- w miejscach wyłazów wykonać pomosty drewniane w celach kontrolno-eksploatacyjnych. 
-  
2. WYMIANA STOLARKI  ZEWNĘTRZNEJ DRWNIANEJ na PCW 
 
Stolarka okienna i drzwiowa : 
- demontaż ościeżnic 
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- obsadzenie ościeżnicy wraz mocowaniem i z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem 
- zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją (okna typowe w kolorze białym, łączny współczynnik dla 
okna U nie więcej niż 1,1 W/m2K) oraz drzwi zewnętrzne o współczynniku U nie większym niż 1,3 
W/m2K, 
- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
- wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany 
- oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu 
- malowanie ościeży wewnętrznych farbą emulsyjną po obsadzeniu okien i drzwi 
 
3. OCIEPLENIE ŚCIAN i ELEWACJA 

 
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 12 cm (λ=  0,033 W/mK ) metodą 
lekką- mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki; ściany przy gruncie 
ocieplić 10 cm styroduru wraz z wykonaniem izolacji oraz położeniem folii kubełkowej 
Kolejność robót: 
- oczyszczenie podłoża. 
- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. 
- jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. 
- przygotowanie zaprawy klejącej. 
- przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych. 
- wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości 5 szt. na 1 m2  powierzchni 
ocieplanej ( w narożach ścian – zagęścić ilość kołków) 
- przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie 
- przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego, dodatkowo przyklejenie siatki   
wzmocnionej do wysokości cokołu (około 1,10 m) 
- przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni  
przyległych do naroży. 
- zagruntowanie podłoża farbą gruntującą  
- przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. 
- naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. 
- nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. 
- osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym   
nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. 

 
4. RUSZTOWANIA: 

 
Kolejność robót: 
        -   wyrównanie terenu  
        -   montaż i usztywnienie rusztowań. 
        -   montaż pionów komunikacyjnych. 
        -   zawieszenie drabinek. 
        -   montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych. 
        -   wykonanie otworów i kołków drewnianych, obsadzenie haków 
            i zamocowanie rusztowań  
        -   wykonanie uziemienia rusztowań(z badaniem oporności) 
        -   odebranie i dopuszczenie do pracy rusztowań 
        -   demontaż rusztowań 
        -   uporządkowanie terenu budowy. 
 
5. Budynek Sali gimnastycznej z łącznikiem, 1 kondygnacyjny, nie podpiwniczony 
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1. OCIEPLENIE STROPODACHU  
Roboty pokrywcze: 
- oczyszczenie podłoża  
- ułożenie izolacji poziomej ze wełny mineralnej o grubości 20 cm (lamba 0,037 W/m2K) na 
stropie w przestrzeni wentylowanej 
- w miejscach wyłazów wykonać pomosty drewniane w celach kontrolno-eksploatacyjnych. 
 
2. OCIEPLENIE STROPODACHU ŁĄCZNIKA 
Roboty pokrywcze: 
- drobne naprawa powierzchni pokrycia  
- oczyszczenie podłoża 
- ułożenie warstwy izolacji z płyt styropianowych „20” o grubości 20 cm (lamba 0,038 W/m2K) 
laminowanych papą  termozgrzewalną podkładową 
- ułożenie i przyklejenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 
- wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach. 
 
3. OCIEPLENIE ŚCIAN i ELEWACJA 

 
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 12 cm  (λ=  0,033 W/mK ) metodą 
lekką- mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki; ściany przy gruncie 
ocieplić 10 cm styroduru wraz z wykonaniem izolacji oraz położeniem folii kubełkowej 
Kolejność robót: 
- oczyszczenie podłoża. 
- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. 
- jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. 
- przygotowanie zaprawy klejącej. 
- przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych. 
- wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości 5 szt. na 1 m2  powierzchni 
ocieplanej ( w narożach ścian – zagęścić ilość kołków) 
- przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie 
- przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego, dodatkowo przyklejenie siatki   
wzmocnionej do wysokości cokołu (około 1,10 m) 
- przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni  
przyległych do naroży. 
- zagruntowanie podłoża farbą gruntującą  
- przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. 
- naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. 
- nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. 
- osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym   
nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. 

 
4. RUSZTOWANIA: 

 
Kolejność robót: 
        -   wyrównanie terenu  
        -   montaż i usztywnienie rusztowań. 
        -   montaż pionów komunikacyjnych. 
        -   zawieszenie drabinek. 
        -   montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych. 
        -   wykonanie otworów i kołków drewnianych, obsadzenie haków 
            i zamocowanie rusztowań  
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        -   wykonanie uziemienia rusztowań(z badaniem oporności) 
        -   odebranie i dopuszczenie do pracy rusztowań 
        -   demontaż rusztowań 
        -   uporządkowanie terenu budowy. 
 
UWAGA: 
1. Całość prac prowadzić w sposób uzgodniony z Inwestorem, zgodny z Warunkami Technicznymi i 
sztuką budowlaną –  oraz gwarantujący bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. 

 
1.3. Wymagania wobec Wykonawcy. 
 
Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej formalne uprawnienie 
i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały, skuteczny nadzór kierownictwa budowy 
posiadającego właściwe kwalifikacje i doświadczenie a także stosownymi uprawnieniami. 
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodne z decyzją pozwolenia na 
budowę.  
 

1.4. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
1. ST  00.       45000000 -7  Wymagania Ogólne       
2. ST  01.  45111300 -1   Roboty rozbiórkowe       
3. ST  02.  45420000 -7  Wymiana stolarki okiennej    
 

1.5. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy oraz 
zalecenia producentów materiałów stosujące się do robót. 

 
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu i realizacji robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru/ 
Inżynierem budowy, Wykonawcą i Projektantem.  
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru /Inżyniera budowy zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników- do stosowania w zależności od wymogów 
zawartej umowy z Inwestorem. 
 
Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, posiadające ważne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności ITB, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
 
Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji i 
odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót z podaniem jednostki, ilości w 
kolejności technologicznej ich wykonania. - do stosowania w zależności od wymogów zawartej 
umowy z Inwestorem. 
 
Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru /Inżyniera budowy/. 
 
1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z wymaganiami 
materiałowymi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
2. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości 
docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. 
3. W sytuacji gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST, i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie  materiały muszą być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.7. Tablice informacyjne. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje  tablicę informacyjną. 
Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia 
tablicy muszą być zgodne z przepisami Prawa Budowlanego. Koszty instalacji i utrzymania tablicy 
informacyjnej obciążają Wykonawcę. Tablica będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy, 
Wykonawca ma obowiązek w miarę potrzeb - wykonać i dostarczyć, a także zapewnić obsługę 
wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających jak: płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie 
całodobowe znaków i zapór dla których jest to nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. 
5. Wszystkie zastosowane urządzenia zabezpieczające muszą być zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy przed ich ustawieniem. 
6. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów 
zabezpieczających nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 

1.9.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
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7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
8. Wykonawca w szczególności  musi spełnić następujące warunki: 
9. bazy, magazyny, składowiska oraz wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak wybrane, 
aby nie powodowały zanieczyszczeń w środowisku naturalnym 

 
1.10.   Ochrona przeciwpożarowa. 

 
10. Wykonawca musi przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
11. Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami na 
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w pojazdach i maszynach. 
12. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
13. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w procesie 
realizacji robót lub z innych przyczyn przez personel Wykonawcy. 
 

1.11.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
14. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia na budowie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy 
15. Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
zgodnie z opracowanym planem  BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. 
16. Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
17. Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego 
personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty 
związane z spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umowy. 
 

1.11.1    Ochrona zabytków 
 
Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji a taką będących w strefach 
ochrony konserwatorskiej – należy w realizacji zadania przestrzegać zaleceń wydanych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (budynki nr. 1 i 2 ). 
 

1.12. Materiały 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
18. Materiały które nie spełniają wymagań muszą być wywiezione z terenu budowy przez 
Wykonawcę, lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy może zezwolić na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
do których zostały zakupione, lecz koszty zakupu tych materiałów zostaną przewartościowane przez 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
19. Roboty które zostały wykonane z materiałów nie zbadanych i nie zaakceptowanych, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Roboty takie mogą być nieodebrane i nie zapłacone. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
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20. Wykonawca musi składować materiały tak aby do czasu ich wykorzystania były odpowiednio 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały wymaganą jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
21. Miejsca czasowego składowania materiałów zorganizowane przez Wykonawcę na terenie 
budowy lub poza budową muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru/ Inżynierem budowy. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
22. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST zakładają możliwość wariantowego stosowania 
materiałów, obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomić Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy o 
takim zamiarze  przed zastosowaniem wybranego materiału lub w okresie dłuższymy. Wybrany i 
zaakceptowany materiał nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
  

1.12.1. Sprzet 
         
23. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
   

1.13. Transport 
 
24. Wykonawca ma obowiązek stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
25. Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy. 
 

1.14. Wykonywanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
 
26. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem. Za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami określonymi ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
27. Akceptacja lub odrzucenie materiałów i elementów robót podjęte decyzją Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy oparte będą na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i 
ST, a także w obowiązujących Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/ 
Inżynier budowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, dopuszczalne normowe odchylenia 
występujące w produkcji i badaniach materiałów oraz doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych i inne czynniki wpływające na decyzję. 
28. Polecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy muszą być wykonane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi wyłącznie Wykonawca. 
 

1.15. Kontrola jakości robót 
 
Zasady kontroli jakości robót. 
 
29. Celem kontroli jakości robót jest takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągać założoną jakość. 
30. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
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31. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 

1.16. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy może dopuścić do użycia te wyroby i  materiały, które: 
 
32. posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 99/98) 
33. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
34. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z  1998 r. (Dz. U. 
98/99) 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.. 
 

1.17.  Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w  porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienia przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami atmosferycznymi 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy  do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy do zajęcie w 
tej kwestii stanowiska. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

 
Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów jest dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót, jeżeli system rozliczeń przyjęty w umowie wymaga prowadzenia księgi obmiarów. 
Obmiary wykonanych robót muszą być przeprowadzane sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub SST.- do stosowania w zależności od ustaleń zawartej umowy z Inwestorem. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 - 3, następujące dokumenty: 
 
- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- korespondencję dotyczącą budowy 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym – za prawidłowe przechowanie dokumentów budowy odpowiada kierownik budowy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

1.18.  Obmiar robót        
 
- Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze, jeżeli system rozliczeń przyjęty w 
umowie wymaga prowadzenia księgi obmiarów. 
 
- Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru muszą być wpisane do książki obmiaru. 
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- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze, 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy na piśmie. Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym terminie określonym w umowie. 
Obmiar robót stosuje się w zależności od ustaleń w umowie z Inwestorem. 
 

1.19. Odbiór robót. 
                    

 Rodzaje odbioru robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym toku realizacji ulegną zakryciu. 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w terminie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy 
- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłoczne, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy. 
- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i wszystkimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego musi być stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
- Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów wg pkt „Dokumenty do odbioru ostatecznego” 
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- Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
- W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
- W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
- W sytuacji stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
- Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
- Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne) 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy, szczególnie z odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu z udokumentowanym wykonaniem jego zaleceń 
- dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały) 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) 
 
W przypadku gdy zdaniem komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  
Terminy wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i     
              dokona ich odbioru. 
       

Odbiór pogwarancyjny 
  
- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
- Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. " Odbiór ostateczny"   
 

1.20.    Podstawa płatności. 
 
wg ustaleń zawartych w SIWZ i umowie z Inwestorem. 
 

1.21. Przepisy związane 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994: Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006, poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
- Normy (podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów 
robót, podano na końcu każdego rozdziału 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
ST 01.00.00 Roboty rozbiórkowe       
 

2.1 Wstęp 
 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi elementów Zespołu Szkół w Roztoce tj: 
 
demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
rozebranie obróbek podokienników 
 

2.2 Materiały 
 
Nie występują 
 

2.3 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

2.4  Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe etapami, aby nie naruszyć  konstrukcji obiektu. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi   bezpieczeństwa 
i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu  
 

2.5  Szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 
 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- wykucie z muru, podokienników okiennych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
ST 02. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej    
 

3.1  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu  i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
 

3.2  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera Kontraktu). 
 

3.3  Materiały: 
 
Wbudować należy stolarkę z PCW  kompletnie wykończoną wraz z okuciami i nawiewnikami 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym dostosowania wyroby stolarki 
budowlanej. 
Okna z PVC, o współczynniku U dla całego okna nie wyższym niż 1,1 W/m2K, z nawiewami (w kolorze 
białym) szyby dwukomorowe (okna 3- szybowe), rozwieralno - uchylne, , szyby w ciepłej ramce. 
Klasyfikacja okuć: trwałość – klasa 4 dla okuć rozwierano-uchylnych i uchylno-rozwieranych, klasa 5 dla 
okuć rozwieranych, odporność na korozję – minimalnie klasa 3 
Nawiewniki - dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
zapewniono poprzez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w górnej części 
okna. Strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy 
ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granitach 20 m3/h do 50 m3/h. Strumień 
objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji 
całkowitego zamknięcia powinien zawierać się w granicach 20-30 % strumienia przy jego całkowitym 
otwarciu. Ilość nawiewników dobrać w zależności od ilości osób przebywających w pomieszczeniu. Dla 
każdej przebywającej osoby należy zapewnić dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego. Dla 
pomieszczeń przedszkolnych przeznaczonych na pobyt dzieci strumień powietrza zewnętrznego można 
obniżyć do 15 m3/h na osobę. 
- Drzwi zewnętrzne - wejściowe, stolarka drzwiowa o współczynniku U dla całego skrzydła nie wyższym 
niż 1,3 W/m2K. Kategoria warunków eksploatacji drzwi i zamków – 3: warunki ciężkie, drzwi 
wykorzystywane bardzo często, nieostrożnie. Okucia klasy 4 lakierowane w tym samym kolorze, co 
skrzydło drzwiowe, drzwi białe w kolorze białym; profil z wkładką termiczną, dwustronnym fartuchem 
obwiedniowym, wypełnienie szkło bezpieczne P2, drzwi dwuskrzydłowe z witryną boczną i górną. 
Skrzydło wyposażone w samozamykacz od wewnątrz, pochwyt z stali nierdzewnej na całą wysokość 
skrzydła, wejście bezprogowe, zamek z wkładką patentową, uzbrojenie drzwi: 4 zawiasy ze stali 
nierdzewnej 
 

3.4  Osadzanie stolarki  
 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Kolejność osadzania okien i drzwi zewnętrznych:  
- wyjęcie skrzydeł z ościeżnicy,  
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-wpasowanie ościeżnicy w otwór drzwiowy, 
-wstawienie ościeżnicy w poziomie, pionie i płaszczyźnie z zachowaniem dystansu / luzu / szerokości 
min. 1 cm. Należy pamiętać o konieczności ocieplenia wnęk okiennych 3 cm styropianu, zgodnie z 
projektem. Dystans zachowany jednakowy wokół ościeżnicy. W przypadku węgarków zachować luz min. 
1 cm. 
 -Ościeżnice ustawić stosując kliny, umieszczone jak najbliżej miejsc mocowania w ościeży i wiązań 
czopowych.  
-Dyble lub kotwy dobierać odpowiednio do materiału oraz kształtu ościeża, rozmieszczając je 15-20 cm 
od naroży ościeżnicy. Maksymalny ich rozstaw 60 cm. W miejscach zawiasów stosować dodatkowe 
dyble lub kotwy.  
-Nie można dopuścić do odkształceń ościeżnicy. Dlatego przed ostatecznym dokręceniem wkrętów 
dyblowych lub kotwowych umieścić miedzy ościeżnicą i ościeżem w pobliżu zamocowań wkładki 
drewniane grubości szczeliny, -Zawieszenie skrzydeł jest na ościeżnicy, sprawdzenie prawidłowości 
otwierania i zamykania.  
-Przeprowadzenie korekt w odpowiednich punktach zawieszenia. 
-Usuniecie klinów, uzupełnienie pianki.  
-Osadzenie parapetów wewnętrznych 
Uszczelnienie wokół ościeżnicy przeprowadza się za pomocą pianki poliuretanowej. Po uszczelnieniu 
należy sprawdzić prawidłowość otwierania i zamykania stolarki oraz dokonać ewentualnych korekt.  
-Montaż rolet zewnętrznych.  
-Osadzenie parapetów zewnętrznych ze spadkiem min. 5% w kierunku od okna. Montaż parapetów w 
świetle wnęki okiennej poniżej otworów odwadniających okien, mocowanie pod profil okna z 
uwzględnieniem montażu styropianu dla ocieplenia dołu wnęki okiennej.  
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien (na etapie prac 
ociepleniowych). 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

3.5 1.5. Obmiar robót. 
 
Wg opisu w części ogólnej 
 

3.6  Odbiór robót. 
 
Wg opisu w części ogólnej 

 
3.7 Podstawa płatności. 

 
Wg opisu w części ogólnej 
 
 

3.8 Przepisy związane 
 
Albumy typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego  
Normy i warunki techniczne wykonania robót budowlanych 
 
 


