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Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie
Z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2018r., poz. 1986 z pézn. zm.), w przedmiocie wykonania zaméwienia pn.: Kontrakt pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkéw, gmina Dobromierz — IT Etap, budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej, realizowanego w ramach Projektu pn.
»Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkéw, gmina Dobromierz — II Etap,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Dolnoslaskiego na lata 2014-2020, Dzialanie 4.2.4
Gospodarka wodno-§ciekowa — ZIT Aglomeracji Watbrzyskiej” ogloszonego dnia 09.08.2019 r.,
nr ogloszenia 584657-N-2019 na stronie internetowej Zamawiajacego.

Na podstawie pkt. 16 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Instrukcja dla
Wykonaweéw (IDW) z dnia 09.08.2019 r., informujemy, ze do Zamawiajgcego w ramach
prowadzonego postgpowania jw. wplynely pytania i prosby o wyjasnienie treci SIWZ, ktére wraz z
wyjasnieniami Zamawiajacego, bez ujawniania zrodla, przedstawiamy ponizej:

Pytanie 1: W zwigzku z dlugim okresem realizacji ww. zamdwienia, prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy dopuszeza mozliwoéé wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu
zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 ww. ustawy oraz
tworzenie pozostatej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenia z
naleznosci za cz¢sciowo wykonane roboty budowlane przy Jednoczesnym uwzglednieniem
obowigzku, o ktérym mowa w art. 150 ust. 6.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode, w zwigzku z powyzszym dokonu je si¢ zmiany w tresci
WZOoru umowy w nastepujacym zakresie:

Klauzula 4.2 Zabezpieczenie wykonania WSK otrzymuje brzmienie:

»W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokoSci
(i) 10% ceny brutto podanej w ofercie albo
(i) ¢o najmniej 3% ceny brutto podanej w ofercie, z zastrzezeniem , iz
pozostale wéwezas 7% ceny brutto podanej w ofercie zostanie potracone
przez Zamawiajacego przez procentowe potracenia z kazdej faktury
Wykonawcy.



Potracenia rozpoczng si¢ od pierwszej faktury (z wylgczeniem faktury z tytulu platnosci
zaliczkowej) wystawionej przez Wykonawce oraz beda dokonywane do czasu osiggniecia pelnej
wysokoSci Zabezpieczenia, o ktérej mowa w punkcie (ii), jednak nie pozniej niz do polowy
okresu, na ktory zostala zawarta Umowa.
Potracenia bgda dokonywane w wysokosci co najmniej 30% kwoty kazdej faktury. Sposdb splat
zostanie okreslony przez Wykonawce w harmonogramie platnosci.
W przypadku nie osiggnigcia pelnej wysokoSci zabezpieczenia, Wykonawca winien wniesé
brakujacg cz¢s¢ zabezpieczenia w terminie do polowy okresu, na ktéry zostala zawarta Umowa.
W przypadku nie osiggnig¢cia pelnej wysokosci zabezpieczenia do polowy okresu, na
ktory zostala zawarta Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania
Kontraktu, zgodnie z kl. 15.2
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sig i zastgpuje nastepujaco:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i zwrécone
Wykonawcy w nastepujacy sposob:
(¢) 70% wartoSci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za naleiycie
wykonany, tj. od daty wydania Swiadectwa Przejecia wedlug Klauzuli 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkow);
30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pozniej niz w 15 (pi¢tnastym) dniu po uplywie
okresu r¢kojmi za wady dla Robét okre§lonego Prawem Kraju.”

Pytanie 2: W zwigzku z dlugim okresem realizacji ww. zaméwienia, oraz ze znacznym
zaangazowaniem zewngtrznych $rodkéw finansowych zwracamy si¢ z prosbg o udzielenie
odpowiedzi czy Zamawiajacy bedzie udzielal zaliczek na poczet niniejszego zaméwienia, zgodnie z
art. 151.a ustawy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek w niniejszym postepowaniu.

Pytanie 3: Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé fakturowania czesciowego?

Odpowiedi: Tak. Zgodnie z Klauzuly 14 Cena Kontraktowa i zaplata - WSK.

Pytanie 4: 7 uwagi na koniecznos¢ zaangazowania wiasnych $rodkéw finansowych Wykonawey juz
na etapie przed rozpoczeciem realizacji oraz na jej wstepie (koszty gwarancji ubezpieczeniowych,
koszt zakupu materialow i urzadzen, koszty realizacji ustug przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, ktore zobowigzani jestesmy uregulowaé przed otrzymaniem Srodkéw od
inwestora), prosimy o odpowiedz na pytanie czy Zamawiajacy wyraza zgode na cesje wierzytelnosci,
wynikajacych z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisem Klauzuli 1.7 WSK — ,,Wykonawca nie moze bez zgody
Zamawiajgcego przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszego Kontraktu lub
jakiejkolwiek jego czeSci, korzySci z niego lub udzialu w nim, na osobg trzecia (tj. dokonaé
przelewu wierzytelno$ci). Strony postanawiaja, Ze zgoda Zamawiajacego na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.”

Pytanie S: W nawigzaniu do zapisoéw klauzuli 18 "Ubezpieczenie" zwracamy si¢ z prosba o
rezygnacj¢ z zapisow subklauzuli 18.6: "Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego



Kontraktu nie moze zawieraé wylaczenia odpowiedzialnodci za straty, szkody lub przywrécenie stanu
pierwotnego wskutek bledéw lub pominigé projektowych" oraz:

"18.2 Ubezpieczenie Robdt i Sprzgtu Wykonawey
Nastepujaca zmiang wprowadza si¢ w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sig podpunkt (¢) z podpunktami od (i) do (iv) wigcznie i zastgpuje nastepujgco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrécenie stanu poczatkowego powstate wskutek
bledéw lub pominigé projektowych."

Zwracamy uwage, ze polisa ubezpieczenia ryzyk budowlano montazowych bedzie zawierala
standardowe wylgczenia dot. bledéw lub pominig¢ projektowych, ktére mozna ograniczy¢, lecz nie
catkowicie. Pokrywaniu szkod wskutek blgdéw lub pominigé projektowych stuzy ubezpieczenie OC
projektanta?

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia brzmienie Klauzuli 18 bez zmian.

Pytanie 6: Czy wszystkie wskazane w zatacznikach Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obejmuja lokalizacje sieci zaplanowanej w PFU?

Odpowiedz: Dzialki objete zaméwieniem wymienione sa w cz. 4.4.1 PFU-3 »Orientacyjny wykaz
dzialek ewidencyjnych, na ktorych bedzie realizowane Zadanie (-)”s przy czym wykaz jest
orientacyjny, a konieczno$é uwzgl¢dnienia innych dzialek wynikajgca z przeprowadzenia przez
Wykonawcee projektowania nie bedzie podstawy do roszczen. W Wypisami i wyrysach z MPZP
zalaczonych w cz. 1 PFU-3 moga znalez¢ si¢ dzialki nie objete Zadaniem, dlatego tez obie czescei
PFU-3 nalezy czytaé lacznie.

Pytanie 7: Czy miejscowosci Jugowa, Roztoka i Borow posiadaja  Miejscowe Plany
Zagospodarowania dla catych obrgbdw?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 8: Czy lokalizacja trasy na etapie tworzenia PFU byla konsultowana z Panstwowym
Gospodarstwem Wodny »Wody Polskie™?

Odpowiedz: Trasa sieci kanalizacyjnej byla konsultowana z Panstwowym Gospodarstwem
Wodny ,,Wody Polskie”, ustalenia zawarto W pismie zalgczonym w cz. 4.3.2 PFU-3, do ktérych
Wykonawca musi si¢ zastosowaé projektujge sieé¢ kanalizacyjng. Ponadto zgodnie z zapisem w
cz. 4.3.2 PFU-3 zalaczone tam uzgodnienia s3 uzgodnieniami wstepnymi (dotyczy to tylko
dzialek, ktorych wlascicielem nie jest Gmina). Wykonawea w ramach projektowania jest
zobowigzany do uzyskania uzgodnien ostatecznych $cisle zwigzanych z zaprojektowanymi
robotami. Dotyczy to takie uzgodnienia z Pafstwowym Gospodarstvem Wodnym Wody
Polskie.

Pytanie 9: Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia w zakresie lokalizacji sieci kanalizacji w pasie
drogi powiatowej, czy wskazane s warunki odtworzenia nawierzchni?

Odpowiedz: Trasa sieci kanalizacyjnej byla konsultowana z Stuzba Drogows Powiatu
Swidnickiego, ustalenia zawarto w pi§mie zalagczonym w ez, 4.3.2 PFU-3, do ktérych



Wykonawca musi si¢ zastosowa¢ projektujac sie¢ kanalizacyjna. Ponadto zgodnie z zapisem w
¢z. 4.3.2 PFU-3 zalaczone tam uzgodnienia s3 uzgodnieniami wstepnymi (dotyezy to tylko
dzialek, ktorych wlascicielem nie jest Gmina). Wykonawca w ramach projektowania jest
zobowigzany do uzyskania uzgodnien ostatecznych $cile zwigzanych z zaprojektowanymi
robotami. Dotyczy to takze uzgodnienia z zarzadca drog powiatowych.

Pytanie 10: Czy wymagane w drogach gminnych i powiatowych odtworzenia dotyczy¢ beda calej
szerokosci pasa jezdni czy tylko w zakresie wykopu i w jakiej szerokogci?

Odpowiedz: Nawierzchnie drogowe Wykonawca odtworzy zgodnie z warunkami ustalonymi ze
Stuzbg Drogowa Powiatu Swidnickiego i Gming Dobromierz. W przypadku drég powiatowych
nalezy warunki nalezy odczytywaé zgodnie zalaczonym w cz. 4.3.2 PFU-3 uzgodnieniem
wynikajacym z koncepcji trasy sieci kanalizacyjnej zawartej w PFU. W przypadku drég
gminnych wymagane jest odtworzenie nawierzchni na szerokoéé wykopu - tj. wg normowych
szeroko$ei w wykopach umocnionych.

Pytanie 11: Czy Zamawiajacy dopuszcza czgsciowe odstepstwo od zaplanowanej w PFU trasy
kolektoréw z pasa drogowego w dziatki gminne i osdb fizycznych, przy zalozeniu nie zwigkszania
dhugosci sieci objetej przedmiotem zamdéwienia?

Odpowiedz: Zgodnie z PFU-1 pkt. 1.4 “Parametry oraz przebieg trasy sieci kanalizacyjnej
podane w niniejszym punkcie nalezy traktowaé jedynie jako dane orientacyijne. Rzeczywiste
wartoSci wyspecyfikowanych parametréw technicznych okresli Wykonawea w  wyniku
sporzadzenia Dokumentacji projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane
przez Wykonawc¢ muszg zapewniaé spelnianie przez zaprojektowane Roboty wymagan
funkcjonalno-uzytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametréw
wynikajjca z przeliczen Wykonawcy nie bedzie skutkowala zmiang Ceny Kontraktowe;j”.

Pytanie 12: Czy obszar inwestycji znajduje si¢ w obszarach chronionych lub zamknietych?

Odpowiedi: Obszary chronione wymienione sa w Decyzji Srodowiskowej zalgczonej w cz. 4.3.1
PFU-3 i cz. 1 PFU-3 oraz w PFU-1.

Ponadto w przypadku ochrony zabytkéw zgodnie z PFU-1 pkt. 1.2.11 w obowigzujacym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz teren, na ktérym zlokalizowana jest
inwestycja znajdujg si¢ obiekty zabytkowe i zespoly zabytkow (zabytki nieruchome), w tym
rowniez wpisane do rejestru zabytkéw. (...) W zwigzku z tym zajdzie konieczno§é uzgadniania
dzialan  z  Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz prowadzenie nadzoru

archeologicznego przez Wykonawce.

W obszarze inwestycji wyst¢puje teren zamkniety, tj. dz. 77 obreb Dzierzkow i dz. 798 obreb
Roztoka - patrz pkt. 12 opinii wydanej przez PKP, zalaczonej w cz. 4.3.2 PFU-3.

Pytanie 13: Czy Zamawiajacy w przypadku lokalizacji projektowanych sieci w drogach publicznych
bedzie wystgpowat do wiasciwego Ministra o odstepstwo od warunkéw technicznych czy ta
procedura bedzie realizowana przez oferenta z upowaznienia Zamawiajacego?

Odpowiedz: Jesli zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawcea wystapi o takie odstepstwo i uzyska w
zwigzku z tym stosowne upowaznienie od Zamawiajjcego.



Pytanie 14: Czy zakres planowanej inwestycji lub jej czesci wymaga przeprowadzenia procedury
administracyjnej uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 15: Czy w obszarze posiadanej dokumentacji zachodzi koniecznogé projektowania sieci w
dziatkach nalezgcych do Lasow Panistwowych i Krajowego Osrodka Wspierania Rolnictwa, PKP?

Odpowiedz: Wykaz dzialek i ich wiascicieli / zarzadeéw, po ktorych bedzie przebiega¢ sieé¢
przedstawiony jest w ez. 4.3.2 PFU-3. Zgodnie z zapisem PFU-1 pkt. 1.2.4 i 2.1.1.3 zalgczony
wykaz dzialek jest orientacyjny i opiera si¢ o tras¢ wytyczong do PFU (jako koncepcja). Bedzie
wigc wymagal aktualizacji przez Wykonawce na etapie projektowania zwigzanego z
wyznaczaniem trasy kanalizacji sanitarnej lub aktualizacji z innych powodéw, jakie wystapig w
trakcie projektowania. Koniecznosé uwzglednienia  innych  dzialek wynikajgca z
przeprowadzenia przez Wykonawee analiz projektowych i projektowania nie bedzie podstawa
do roszczen.

Pytanie 16: Czy w przypadku koniecznodci sporzadzenia inwentaryzacji zieleni na trasie
projektowanej sieci czynnosci te beda po stronie oferenta?

Odpowiedz: Tak tego typu czynnoSci Wykonawea przewidzi w ramach wykonania
Dokumentacji projektowej. Zgodnie z pkt. 2.1.1.3 “Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia,
zakonczenia i uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego. W szczegélnosci do obowigzkow
Wykonawcy bedzie nalezalo: (...)

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Rob6t w pasach
zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane)”.

Pytanie 17: Czy zamawiajacy w okresleniu terminu opracowania dokumentacji projektowej
uwzglednit procedury administracyjne zwigzane z uzgodnieniach w PGW Wody Polskie?

Odpowiedz: Tak. Wykonawca ma dostepne uzgodnienie z PGW Wody Polskie uzyskane na
podstawie koncepcji trasy przedstawionej w PFU. Zgodnie z zapisem w cz. 4.3.2 PFU-3
zalgczone tam uzgodnienia s3 uzgodnieniami wstepnymi (dotyczy to tylko dzialek, ktérych
wladcicielem nie jest Gmina). Wykonawea w ramach projektowania jest zobowigzany do
uzyskania uzgodniei ostatecznych §cisle zwigzanych z zaprojektowanymi robotami. Dotyczy to
takze uzgodnienia z Paistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Pytanie 18: Czy Zamawiajacy moze wskazaé Jakie obszary projektu narazone sa na szkody gornicze i
odcinki wymagajace stosowania technologii jak dla obszaréw gorniczych?

Odpowiedz: Na obecnym etapie Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania tego typu
technologii, niemniej jednak jesli w trakcie realizacji Kontraktu zajdzie taka koniecznosé,
zastosowanie beda mialy zapisy Klauzuli 13.1 WSK.



Pytanie 19: Czy Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg geotechniczna z inwestycji realizowanych w
obszarze projektu, a szczegolnie w obszarach gérniczych?

Odpowiedz: Dokumentacja jaky Zamawiajacy dysponuje jest dokumentacja zalgczona w cz. 4.2
PFU-3. Zamawiajacy nie posiada dokumentacji z innych inwestyeji.

Pytanie 20: W jaki sposob winny zosta¢ odtworzone drogi powiatowe? Jest to istotny element
wyceny, ktéry w znacznym stopniu wplynie na ceng koricowa

Odpowiedz: Zgodnie z PFU-1 pkt. 2.1.1.3 Wykonawca uzyska wlasciwe warunki odtworzenia
nawierzchni jezdni i chodnikéw od Zarzadcéw Drég (do opracowania projektu odtworzenia
nawierzchni) oraz uzyska od Zarzadcow Drég wytyczne odtworzenia nawierzchni oraz
warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robét. Obecnie
Wykonawca ma dostgpne wstepne uzgodnienia zarzadeéw drég, ktére muszg zostaé ponownie
uzyskane na etapie projektowania przez Wykonawce.

W cz. 4.3.2 PFU-3 zalaczono uzgodnienie ze Stuzba Drogows Powiatu Swidnickiego, w ktorym
okreslono, ze szczegotowe warunki odtworzenia zostana wydane na etapie projektowania sieci
kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 21: W jaki sposob zostang rozliczone roboty budowlane wykonane w przypadku odstapienia
od umowy przez Wykonawce?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami Rozdzialu 16 A Odstapienie od zawartej Umowy WSK.

Ponadto Zamawiajacy zmienia tres¢ WSK w nastepujgcym zakresie:
W rozdziale 6 A Odstgpienie od zawartej Umowy:

1) w ust. 5 na koncu dodaje si¢ zdanie: “Os$wiadczenie o odstapieniu od umowy z przyczyn, o
ktorych mowa w ust. 1 i 2 powinno zosta¢ zlozone w terminie 30 dni od daty powziccia
wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie od umowy”

2) dodaje si¢ ust. 8 w brzmieniu: “Strony zgodnie postanawiaja, ze odstapienie od umowy
przez ktorgkolwiek ze stron odniesie skutek wylacznie na przyszlosé (ex nunc), co oznacza,
ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w zakresie robét wykonanych do chwili
odstapienia od umowy.”

Pytanie 22: Czy Zamawiajacy uzna spelnienie warunku posiadania zdolnoéci technicznej w
przypadku przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych wykonanie projektu budowlanego osobno
dotyczacego sieci i przepompowni? tj. co najmniej jedng usluge polegajaca na zaprojektowaniu
budowy, przebudowy lub rozbudowy kanalizacji sanitarnej, obejmujgca zaprojektowanie co najmniej
10 km sieci nowych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej oraz co najmniej jedng ustuge
polegajaca na zaprojektowaniu 10 kpl. przepompowni.

Ponadto Wykonawca zwraca uwagg na zbyt krotki termin na przygotowanie oferty. Prosimy o
przedtuzenie terminu sktadania ofert co najmniej do 6 wrzesnia 2019 roku, gdyz tylko taki okres na
przygotowanie oferty gwarantuje jej rzetelne oszacowanie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszeza wykonania projektu budowlanego osobno dotyczacego
sieci i przepompowni.



W zwigzku z powyiszymi pytaniami Zamawiajacy zmienia termin zlozenia ofert i otwarcia ofert
okreslony w pkt 19 i 20 SIWZ oraz w Ogloszeniu i wyznacza je Jjako nastepujgcy:

Pkt. 19 Miejsce, termin i spos6b zlozenia oferty.

1) Ofertg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dobromierz, Plac Wolnoséci
24, 58-170 Dobromierz, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00

Pkt. 20 Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiajgcego tj.: Urzad Gminy
Dobromierz, Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz, Sala konferencyjna pokoj nr 7.

do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godz. 12:15

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.







