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1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach zadania „Budowa systemu 
gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – FAZA I”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy 
realizacji robót ziemnych i obejmują wykonanie wykopów z odwodnieniem, 
umocnieniami ścian i zasypem wykopów, związane z budową kolektora kanalizacji 
sanitarnej w Dobromierzu. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem kolektora kanalizacji sanitarnej, należy 
realizować zgodnie z niżej wymienionymi dokumentacjami projektowymi :  

a) “PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU INWESTYCJI POD NAZWĄ : “Budowa infrastruktury technicznej w 
Dobromierzu – kolektor kanalizacji sanitarnej z osiedla domków jednorodzinnych 
do oczyszczalni ścieków“, sporządzoną przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA 
PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierżoniowa, w czerwcu 2001 roku. 

b) “PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ 
: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków 
w Dobromierzu”, sporządzoną przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA 
PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierżoniowa, w styczniu 2007 roku. 

c) “Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża dla potrzeb budowy infrastruktury 
technicznej w Dobromierzu” sporządzoną przez “GEOSTANDARD” PPBiRG Sp z 
o.o. z Wrocławia w lipcu 2001 roku. 

 
1.4. Określenia podstawowe, definicje. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami technicznymi ( PN i EN-PN ), Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Ponadto: 
-  wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 

urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 
hałd ziemnych, 

- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 
zagęszczeniem, 

-  przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 
melioracyjnych, 

-  ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do 
budowy nasypów lub wykonania zasypów lub wywiezione na składowisko, 
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-   wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1 m, 
-  nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w 

których grunt jest celowo zagęszczony, 
-   odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 

bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
wykopu, 

-    plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych na odległość do 50 m, 

-   wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru : 

Is=Pd/Pds
Gdzie: 
Pd  – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
 

- pal szalunkowy – element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z 
wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podane zostały w ST–I-0.0. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót będących przedmiotem 
niniejszej SST są: 
-  grunt z wykopu, 
Do umocnienia pionowych ścian wykopów liniowych należy zastosować : 
- grodzice st. gięte na zimno StOS (GZ-4), 
-    bale iglaste obrz. nasycone gr. 50-100 mm, kl.III, 
-    drewno na stemple iglaste nasycone okr. korow., 
-    klamry ciesielskie z prętów stal. typu U, 
  

2.3. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera Kontraktu. W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu.  
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2.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
3. SPRZĘT. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-I-0.0. Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu, sprzęt: 
- koparka jednonaczyniowa na p. gąs. 0,60 m3

- koparka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0,40 m3 

- koparka jednonaczyniowa na p. sam. 0,25 m3

-  spycharka gąsienicowa 55 kW ( 75 KM ), 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- pompa spalinowa, 
 

3.3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 
3.4. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera Kontraktu. 
 

3.5. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST-I-0.0. Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane prze 
Inżyniera Kontraktu środki transportu: 
- samochód samowyładowczy  do 5t, 

 
4.3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera Kontraktu. 

 
4.4. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w ST-I- 0.0. 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za 

prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

 
5.1.2. Wykonawca realizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące 

prace przygotowawcze: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

Projektem, 
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia 

terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk, 
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
e) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 
f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,  
g) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
h) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 
i) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 
5.1.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów. 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24.09.1998r. 
Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na 
potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium. 
 
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
obejmuje: 
- fundamentowanie obiektów budowlanych, 
- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 
- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 
- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 
- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 
- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 
- wybór metody podtrzymywania skarp, 
- wykonanie barier uszczelniających. 
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu 
uzyskania danych: 
- dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego 

współpracującego z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania 
projektowanych robót, 

- umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót 
budowlanych lub w ich wyniku, 

- wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania 
obiektu budowlanego, 

 
W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
wykonuje się analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, 
geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych 
danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia. W zależności od potrzeb 
należy: 

• przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby 
projektowanego obiektu, 

• wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności: 
- małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi, 
- sondowania dynamiczne i statyczne, 
- badania presjometryczne i dylatometryczne, 
- badania georadarowe i elektroporowe, 
- badania dynamiczne gruntów, 
- odkrywki fundamentów, 
- badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, 
- badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję, 
- badania na poletkach doświadczalnych, 

• wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności: 
- badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów, 
- badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych, 
- badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszenia 
podłoża gruntowego, 

• wykonać inne czynności geotechniczne, jak: 
- prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego, 
- określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i 

sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, 
 
5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót. 

 
5.2.1.  Wykonanie wykopów pod rurociąg kolektora kanalizacji sanitarnej. 
 
5.2.1.1.  Wykonanie wykopu 

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny 
odpływ wody z wykopu. 
Podczas wykonywania robót należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na 
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wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe 
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy 
ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie 
celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego mechaniczne  ustala się na 
poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej. Wykopy należy 
wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów 
zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 
szerokości wykopu wynosi +5 cm. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża 
należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Podłoże naturalne  stanowi  nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej 
niż dokumentacji technicznej. Podłoże powinno być wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie 
osi podłoża  od osi przewodu nie może przekraczać: - dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. 
wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, 
należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym.   
Podłoże z  materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 
0,75 mm. Grubość podsypki 200 mm. 
Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w 
dokumentacji technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ± 5cm 
dla przewodów z tworzyw sztucznych. Występujące różnice nie mogą na żadnym 
odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego  zmniejszenia do 
zera. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z 
pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu 
o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji.  
Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją uprzednio uzgodnioną, w sposób  wskazany 
przez użytkowników tych urządzeń. 
Roboty w miejscach kolizji i na zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, należy wykonywać ręcznie zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci, 
których należy powiadomić o terminie przystąpienia do robót.  

 
5.2.1.2. Zasyp przewodu. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie .  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu  
powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-
02480. 
Materiał  zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być  zagęszczony  
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu 
materiałem sypkim.  
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Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu , a grunt z podłoża wykorzystuje 
się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu 
stronach.  
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu 
następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, 
przygotowuje odpowiednio osypkę i ją ubija.  
Obsypka rurociągu z  materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości 
na sicie 0,75 mm. Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami o grubości 100 - 300 
mm, aż do wysokości  300mm powyżej powierzchni rury. 
Zagęszczenie poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 97 % wartości 
współczynnika Ptoctora. 

 
5.2.1.3.  Metody i zakres kontroli jakości wykonania wykopu: 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych  należy sprawdzić, czy 
roboty pomocnicze i towarzyszące zostały   wykonane zgodnie z dokumentacją i 
niniejszymi warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 
• wykonanie wykopu i podłoża, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
• stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu, 
• kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych. 

 
5.2.1.4.  Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop 
wykonywany jest pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do 
głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i 
ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym 
zwierciadle wody gruntowej. 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o 
miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu) należy usunąć z dużą 
ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W 
gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w 
skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

 
5.2.1.5.  Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub 
przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i 
jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar 
zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym 
naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie 
około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
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c) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz 
ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
5.2.1.6.  Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno 
być większe od 1 cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej 
niż o 10 %. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i 
głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. 
Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 
0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is=1,00. 

 
5.3. Wymagania szczegółowe. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Dobromierza w powiecie świdnickim. 
Roboty ziemne przewidziane do realizacji są związane z wykonaniem kolektora 
kanalizacji sanitarnej biegnącego od projektowanego osiedla domków 
jednorodzinnych w Dobromierzu do projektowanej oczyszczalni ścieków poniżej 
miejscowości Serwinów.  
Podstawą do wykonania robót jest dokumentacja projektowa :  
a) “PROJEKT BUDOWL. WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU INWESTYCJI POD NAZWĄ : “Budowa infrastruktury technicznej w 
Dobromierzu“ – kolektor kanalizacji sanitarnej z osiedla domków 
jednorodzinnych do oczyszczalni ścieków”, sporządzoną przez “DRO-INSTAL” 
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierżoniowa w czerwcu 
2001 roku. 

b) “PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI POD 
NAZWĄ : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 
oczyszczalni ścieków w Dobromierzu”, sporządzoną przez “DRO-INSTAL” 
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierżoniowa w styczniu 
2007 roku. 

c) “Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża dla potrzeb budowy 
infrastruktury technicznej w Dobromierzu” sporządzoną przez 
“GEOSTANDARD” PPBiRG Sp z o.o. z Wrocławia w lipcu 2001 roku. 

 
O terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić 
wszystkich użytkowników sieci obcych i z nimi zlokalizować położenie i 
zagłębienie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich 
przebiegiem. 
Miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie należy uzgodnić z 
Inwestorem. 
W czasie wykonywania robót należy umożliwić ruch przez wykop użytkownikom 
dróg i mieszkańcom posesji, wykonując odpowiednie mostki przejazdowe i kładki 
dla pieszych. 
Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopów należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP z uwzględnieniem przepisów zawartych w 
Dzienniku Ustaw Nr13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. rozdz. 5 (Rozporządzenie 
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Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 czerwca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych”) jak również z wytycznymi zawartymi 
w normie BN-83/8836-02 Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze. 
 

5.3.1. Wykonanie wykopów 
Wykopy pod kolektory należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” jako wąskoprzestrzenne z umocnieniem 
ścian wykopu. 
Wykopy należy wykonać sprzętem mechanicznym, a w szczególnych przypadkach 
(w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem) ręcznie. 
Wszystkie przewody i kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
W trakcie robót należy zwrócić uwagę na zdjęcie ziemi urodzajnej bez 
przemieszczania jej z gruntem mineralnym. 
Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana. 
Spadek wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. 
W miejscach wystąpienia wody, wykopy muszą być bezwzględnie odwadniane. 
Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony 
przed zalewaniem przez wody opadowe. 
Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu, należy zapewnić odwodnienie 
wykopu na czas robót, natomiast kolektor należy zabezpieczyć przed ewentualnym 
wypłynięciem. 
Odwodnienie wykopów należy prowadzić odcinkowo przez pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu lub studni zbiorczych (w tym przypadku podsypkę należy 
wykonać ze żwiru lub drobnego tłucznia). 
 

5.3.2. Zabezpieczenie wykopów 
Zabezpieczenie wykopu liniowego należy wykonać z pali szalunkowych KS-3.25 
(„wyprasek” układanych poziomo, pionowe nakładki z grodzic GZ-4, rozpory z 
okrąglaków drewnianych). 
W zależności od głębokości i od średnicy rury należy wykonać różne szerokości 
wykopów, zgodnie z rysunkami szczegółowymi (nr: 19, 20, 21) dokumentacji 
projektowej wymienionej jak wyżej w punkcie 5.3.b). 
Szerokość wykopu liniowego :
Dla : rur Ø 250   i    H = 1,75 ÷ 4,0 m      -  szer. wykopu wynosi 1,05 m (rys. nr 19), 
         rur Ø 315   i    H = 1,75 ÷ 4,5 m      -   szer. wykopu wynosi 1,25 m (rys.nr 20), 
         rur Ø 400   i    H = 1,75 ÷ 4,85 m    -   szer. wykopu wynosi 1,30 m (rys.nr 21), 
 
Dopuszcza się zamiennie zabezpieczenie wykopów szalunkami płytowymi.  
 

5.3.3. Zasyp przewodu 
Zasyp przewodu należy wykonać zgodnie z warunkami ujętymi w punkcie 5.2.1.2 
niniejszej Specyfikacji.   
Przed zasypaniem odcinków między studziennych należy wykonać próbę 
szczelności przewodów zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 1610:2002 
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„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”) przy obecności przedstawiciela 
Zarządcy w/w odcinka sieci, Inspektora Nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu.       
 

5.3.4. Warunki gruntowo-wodne podłoża 
Warunki gruntowo-wodne podłoża zostały określone w dokumentacji 
przedstawionej w punkcie 5.3.c). 
 

5.3.4.1. Prace geologiczno-inżynierskie 
Zakres prac geologiczno-inżynierskich obejmował określenie warunków 
geologiczno-inżynierskich podłoża oraz parametrów wytrzymałościowych podłoża. 
Podłoże zostało rozpoznane do głębokości 0,80 – 4,00 m p.p.t. na podstawie : 

- wierceń badawczo-geotechnicznych, 
- sondowań dynamicznych, 
- badań laboratoryjnych, 
- prac kameralnych. 

 
5.3.4.2. Budowa geologiczna 

Rozpoznanie budowy geologicznej dokonano 16 otworami badawczymi do 
głębokości 0,80 – 4,00 m na odcinku około 3500 m.  
Na omawianym odcinku budowa podłoża jest niejednolita pod względem genezy 
utworów i ich litologii. 
W rejonie robót objętych zakresem niniejszej Specyfikacji znajdują się następujące 
otwory geotechniczne : 0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7 i 0-8. 
Podłoże w rejonie otworów 0-1 i 0-3 budują głównie nasypy. 
Otworami od 0-4 do 0-8, które wykonano na brzegach rzeki Strzegomki, 
stwierdzono rzeczne osady korytowe. 
 

5.3.4.3. Geologiczno-inżynierska charakterystyka gruntów – warstwy geotechniczne 
Podziału gruntów na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie 
wierceń, sondowań, prac laboratoryjnych, stosując normy PN-86/B-02480 i PN-
81/B-03020. 
Ich podział przedstawia się następująco: 
 
I  -  nasyp niekontrolowany   -  NN 

Nasypy na omawianym terenie zbudowane są z gruntów małospoistych i 
spoistych w stanie zwartym przy IL ~ 0,00. 
Otworami geotechnicznymi 0-1, 0-2 i 0-3 stwierdzono warstwę gruntów 
nasypowych zbudowanych ze żwirów gliniastych zmieszanych z cegłą, wapnem, 
hematytem tłuczniem. 
Niewielkiej miąższości 0,20 – 0,30 m warstwy nasypów stwierdzono w otworze 
0-4, który budują gliny pylaste zmieszane ze żwirem, otoczakami, tłuczniem i 
cegłą.    

II -  warstwa geotechniczna  -  C1  -  grunty małospoiste w stanie zwartym 
Grunty te reprezentowane są przez żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, 
podrzędnie przez pyły o barwach brunatno-żółtych, żółtych, brunatnych i 
rdzawo-brunatnych w stanie zwartym przy IL ~ 0,01. 
Grunty te zostały stwierdzone w otworach 0-5,0-6 i 0-7. 
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III -  warstwa geotechniczna  -  C3 -  grunty małospoiste w stanie plastycznym 
Grunty te reprezentowane są przez żwir gliniasty o barwie brunatnej w stanie 
plastycznym przy IL ~ 0,40 . 
Grunty te zostały stwierdzone w otworze 0-3.   

IV - warstwa geotechniczna -C4 - grunty małospoiste w stanie miękkoplastycznym 
 Grunty te reprezentowane są przez żwir gliniasty o barwie brunatno-żółtej w 
stanie miękkoplastycznym przy IL ~ 0,60. 
Grunty te zostały stwierdzone w otworze 0-8. 

V - warstwa geotechniczna –B1 – grunty spoiste w stanie zwartym i półzwartym 
Grunty te wykształcone są jako gliny i gliny pylaste o zabarwieniu szaro-żółtym 
(stwierdzono je w otworach 0-7 i 0-8)  

VI - warstwa geotechniczna –Ic – grunty niespoiste gruboziarniste w stanie 
średniozagęszczone 

Grunty tej kategorii geotechnicznej wykształciły się jako żwir z domieszką 
otoczaków w stanie średniozagęszczonym o ID = 0,40. 
Stwierdzone zostały otworem 0-6. 

 
5.3.4.4. Warunki hydrogeologiczne 

Na badanym terenie wodę gruntową w postaci sączenia stwierdzono w otworze 0-8 
na głębokości 3,80 m ppt. 
Sączenie stwierdzono w obrębie żwirów gliniastych. 
Pozostałymi otworami wody gruntowej nie stwierdzono, a pobrane próby gruntów 
były wilgotne lub małowilgotne. 
 

5.3.4.5. Badania w aparacie Proktora  
Próby zostały pobrane do badań w aparacie Proktora celem wykazania przydatności 
gruntów jako materiału do budowy nasypów wg PN-S-02205: 1998. 
Maksymalna gęstość objętościowa pds szkieletu gruntowego powinna być nie 
mniejsza niż 1,60 g/cm³. W pobranych próbkach maksymalna gęstość objętościowa 
pds szkieletu gruntowego waha się od 1,763 do 1,933 , warunek ten jest więc 
spełniony, grunty można uznać za dobrze zagęszczalne. 
 

5.3.4.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24 września 1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych, warunki gruntowe na badanym terenie należy 
uznać za złożone pomimo, że zwierciadło wód gruntowych występuje poniżej 
poziomu posadowienia planowanej infrastruktury technicznej, jednak grunty 
budujące podłoże charakteryzują się dużą zmiennością genetyczną i litologiczną.  

 
5.3.4.7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie – załącznik nr 4 – określono grupę nośności w rejonie 
wykonanych otworów na : 

0-1       G1/G2 
0-2       G3/G2 
0-3       G1/G2 
0-4       G3/G2 
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0-5       G1/G2 
0-6       G1 
0-7       G3 
0-8       G3 
 

5.3.4.8.  Kategorie urabialności gruntów 
Grunty budujące podłoże podzielono na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania wg Katalogu Scalonych Norm Kosztorysowych (Część pierwsza. 
„Roboty ziemne i tereny zielone”. Urząd Rady Ministrów. Biuro Norm Budowlano-
Montażowych , W-wa 1956 r. Budownictwo i Architektura) / Warunki Techniczne 
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Budownictwo Ogólne 
Tom I – ARKADY 1989). 
Grunty budujące podłoże (żwiry gliniaste, otoczaki i zwietrzeliny gliniaste z 
fragmentami skał) należy zaliczyć do IV i V kategorii wg KSNK. 
 

5.3.4.9. W konstrukcji podbudowy drogi należy uwzględnić stabilizację w rejonach 
otworów, w których grupę nośności określono na G2, G2/G3 i G3. 
Na odcinku gdzie podłoże budują zwietrzeliny gliniaste zaleca się stabilizację 
wapnem w ilości 10 – 15 kg/m², na odcinkach gdzie podłoża budują grunty 
małospoiste : żwiry gliniaste zaleca się stabilizację cementowo-wapienną 10-15 
kg/m². Grubość stabilizowanych warstw powinna wynosić 0,15 – 0,20 m.  
 

5.4. W zakresie robót ziemnych należy wykonać: 
-  usunięcie warstwy humusu lub nasypu gruzowo-odpadowego z odwozem urobku 

na składowisko lub wysypisko, segregacja, 
- wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład, instalacja odwadniająca,  

umocnienia ścian, konstrukcje zabezpieczające, 
- wykop liniowy w gruntach suchych na odkład, umocnienia ścian, konstrukcje 

zabezpieczające, 
-  wykop obiektowy w warunkach j.w., 
-  rozebranie umocnień ścian wykopów, 
- zasyp wykopów gruntem rodzimym z dowozem lub z odkładu, zagęszczenie 

warstwami z segregacja gruntu, niwelacja terenu, 
-  ukop nadmiaru gruntu z odkładu z odwozem na składowisko lub wysypisko, 
- formowanie i zagęszczanie warstwami nasypów budowlanych z kruszywa lub 

gruntu rodzimego dostarczanego ze składowiska, kruszywo sortowane, 
-  wykop powierzchniowy – niwelacja terenu z odwozem urobku na składowisko,  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST-I- 0.0. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6, 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń, 
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c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót ( zgodnie z PZJ ) na terenie i poza Placem Budowy, 

d) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we właściwych 
PN  (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi 
Kontraktu w trybie określonym w PZJ do akceptacji, 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z 
wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej  w PZJ, 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i 

krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,  
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 
c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z 

poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości, 
 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, 
zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach. 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinno być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus 
ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
- skład granulometryczny, 
- wilgotność naturalną, 
- wilgotność optymalną i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, 
- granice płynności, 
- kapilarność bierną, 
- wskaźnik piaskowy. 
W trakcie wykonywania nasypów Wykonawca zobowiązany jest poprze swoje 
laboratorium sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 
zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej 
warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w SST. 
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Bieżąca kontrola Inżyniera Kontraktu obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich 
elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań 
laboratoryjnych Wykonawcy. 
Niezależne laboratorium na koszt Wykonawcy raz w trzech punktach na 1000 m2 
zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża w nasypach dla każdej warstwy oraz raz w 
trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-I- 0.0. 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Roboty objęte niniejszą SST obmierza się w następujących jednostkach miary: - 
m3 – dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek. 
m² -  dla zabezpieczenia ścian wykopów, 
 

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
 

7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inżyniera Kontraktu i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
7.5. Zasady szczegółowe: 

a) objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na 
podstawie określonych w projekcie wymiarów ( przekroje poprzeczne, profile 
podłużne wykopów i nasypów ) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 

b) objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o 
wymiary, które ustala się zgodnie z niżej podanymi zasadami: 
- pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii 

gruntu i tak dla gruntu kategorii I-II – 1:1, a dla gruntu kategorii III-IV – 
1:0,6, 

- wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy 
przyjmować jako równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub 
instalacji, 

- wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych ( 
umocnionych) należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub 
instalacji powiększonym o 0,60 m w kierunku ścian wykopu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE. 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przyjęcia podano w ST-I- 0.0. Kod CPV 

45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.2. Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi Kontraktu do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 

 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi ( PN, EN-PN ). 
 

8.5. Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i 

uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 
- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją 

projektową, 
- sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 
-  sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-I-0.0. Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarowa roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony 
w p. 1.3. niniejszej SST. 

 
9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją, 
c) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
d) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i 

roślinności, 
e) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów z terenu robót, 
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
g) przejecie i odprowadzenie wód opadowych oraz zaprojektowanie, wykonanie, 

eksploatację i demontaż instalacji odwadniających wykopy wgłębnie, 
h) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, umocnienia wykopów, 
i) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
j) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
k) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich 

czasowe odwodnienie, 
l) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót, 
m) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 
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n) opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych gruntów i 
materiałów, 

o) opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku 
komunalnym wraz z ich ewentualna utylizacją, 

p) uporządkowanie Placu Budowy po robotach, 
q) zabezpieczenie istniejących instalacji w wykopach tymczasowych, 
r) koszt zajęcia pasa drogowego. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
  

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

 
Roboty ziemne, warunki Techniczne Wykonania i Odbioru  (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL Z 1994R. 
 

Normy nieobowiązujące: 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-83/8836-02       Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze. 

 
Oraz inne obowiązujące PN ( EN-PN ) lub odpowiednie normy krajów UE lub 
beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
 
 
 
 

 
 

 


	ST -I- 0.1. 
	Kod CPV 45111000 - 8 
	I  -  nasyp niekontrolowany   -  NN 
	Nasypy na omawianym terenie zbudowane są z gruntów małospoistych i spoistych w stanie zwartym przy IL ~ 0,00. 



