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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach zadania „Budowa 
systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – FAZA I ”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - mechanicznie, 
- rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie, 
- rozebranie krawężników kamiennych o wym. 20x35 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, 
- rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, 
- rozbiórka elementów betonowych, 
- wywiezienie gruzu z rozbieranych nawierzchni asfaltowych , 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych przy realizacji prac związanych z wykonaniem robót montażowych 
wpięcia wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach do sieci lub 
przyłączy kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu. 
Wpięcia wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach w Dobromierzu 
będą wykonywane zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją projektową : 

a) “PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WPIĘCIA WEWNĘTRZNYCH 
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKACH DO 
ZAPROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ“, 
sporządzoną przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I 
NADZORU z Dzierżoniowa w maju 2004 roku. 

b) “PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków w 
Dobromierzu”, sporządzoną przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA 
PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierżoniowa w styczniu 2007 roku. 

 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w rejonach prowadzenia prac montażowych 
związanych z wykonaniem wpięcia wewnętrznej instalacji sanitarnej w budynkach 
położonych przy ul. Kościelnej 5, 6, 7, 8, ul. B. Chrobrego 10, 12, 17, ul. Podgórnej 
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2A (Szkoła Podstawowa), ul. Kościuszki 11, ul. Cmentarnej 4, ul. Ogrodowej 2 (Straż 
Pożarna). 

 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami technicznymi ( PN i EN-PN ), wytycznymi i postanowieniami Kontraktu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji materiały 
nie występują. 

 
3.  SPRZĘT 

 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-III-0.0. Kod CPV 45000000-

7 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Do wykonania rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. TRANSPORT. 

 
4.2.Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST-III-0.0. Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.3.Do transportu materiałów z rozbiórki należy stosować sprawne technicznie i 
zaakceptowane prze Inżyniera Kontraktu środki transportu: 

-  samochód samowyładowczy do 5 t, 
 

4.4.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera Kontraktu. 

 
4.5.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 

 
4.6.Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w ST-III- 0.0. 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za 
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

 
5.2.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie urządzenia techniczne i roślinność, 
– zabezpieczyć obiekty chronione prawem, 
– oznakować roboty prowadzone w pasie drogowym, 

 
5.3.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
5.3.1. Roboty rozbiórkowe w pasie drogowym 

 
Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych 
dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie 
należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w 
rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 
wskazane składowisko odpadów. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 
odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ 
mediów   ( prąd elektryczny, woda, ścieki ). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, sprzętu i środków transportu 
podano w ST-III- 0.0. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6, 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń, 
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c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót ( zgodnie z PZJ ) na terenie i poza Placem Budowy, 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-III- 0.0. Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Roboty objęte niniejszą SST obmierza się w następujących jednostkach miary:  
m²  -  rozebranie nawierzchni, 

 
7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 
7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inżyniera Kontraktu i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przyjęcia podano w ST-III- 0.0. Kod CPV 
45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
8.2. Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 

8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
 

8.4. Wszystkie roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

 
8.5. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi ( PN, EN-PN ). 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-III-0.0. Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarowa roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości wykonania robót. 
 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 
1.3. niniejszej SST. 
- wywiezienie gruzu z rozbieranych nawierzchni asfaltowych , 

 
9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
a) rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - mechanicznie, 
b) rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - ręcznie, 
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c) rozebranie krawężników kamiennych o wym. 20x35 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, 

d) rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, 

e) rozbiórka elementów betonowych,  
f) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i 

roślinności, 
g) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów z terenu robót, 
h) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
i) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
j) dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
k) wywiezienie gruzu z rozbieranych nawierzchni asfaltowych, 
l) opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych gruntów i 

materiałów, 
m) opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym 

wraz z ich ewentualna utylizacją, 
n) uporządkowanie Placu Budowy po robotach, 
o) koszt zajęcia pasa drogowego. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
    
10.1.    Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 
89,poz.414, Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.:Dz.U. z 2004r. Nr 6,poz. 
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 
177). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14,poz.60 z póżn. 
zm., jednolity tekst Dz. U. z  2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 
10.2.    Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 Nr 138, poz. 1554). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1131). 

 
10.3.    Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.  
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