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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem odtworzenia
nawierzchni chodnika z ptyt betonowych realizowanych w ramach zadania ,,Budowa
systemu gospodarki Sciekowej dla aglomeracji Dobromierz - FAZA 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowia wymagania dotyczace wykonania

odtworzenia nawierzchni chodnika z plyt betonowych.

Zakres robot obejmuje:

a) dostarczenie wszelkiego potrzebnego do wykonania robot sprzgtu i wszystkich materiatow

b) wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce
piaskowo-cementowe]

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
odtworzenia nawierzchni chodnikow z plyt betonowych w zwiazku z wykonaniem robot
montazowych wpigcia wewngtrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach do
sieci lub przylaczy kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu.

Roboty ujete w niniejszej Specyfikacji nalezy realizowa¢ w zwiazku z wykonaniem
wpigcia wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach w Dobromierzu,
ktérych sposob i zakres wykonania zostal opracowany w nastgpujacych dokumentacjach
projektowych :

a) “PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WPIECIA WEWNETRZNYCH
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE] W BUDYNKACH DO
ZAPROJEKTOWANYCH PRZYLACZY KANALIZACJI  SANITARNEJ,
sporzadzona przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I
NADZORU z Dzierzoniowa w maju 2004 roku.

b) “PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCIJI POD NAZWA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz oczyszczalni §ciekow w
Dobromierzu”, sporzadzona przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA
PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierzoniowa w styczniu 2007 roku.

Roboty nalezy realizowa¢ w zwiazku z wykonaniem wpie¢ wewnetrznej instalacji
sanitarnej w budynkach polozonych przy ul. Koscielnej 5, 6, 7, 8, ul. B. Chrobrego 10,
12, 17, ul. Podgérnej 2A (Szkota Podstawowa), ul. Kosciuszki 11, ul. Cmentarnej 4, ul.
Ogrodowej 2 (Straz Pozarna).
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OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi ( PN i EN-PN ), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt ( WTWIOR ) i postanowieniami Kontraktu.

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdot podane zostaly w ST-III- 0.0. Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢
ich wykonania z postanowieniami Kontraktu

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podane
zostaly w ST-III- 0.0. Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiatlem stosowanym przy wykonaniu roboét bedacych przedmiotem niniejszej SST
- plyta chodnikowa betonowa35x35x5 cm, kl. I, szara,
- piasek — kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych,
spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996,
- cement — cement portlandzki, klasy 35 wg PN-B-19705:1998,

Do wykonania robot odtworzeniowych nawierzchni chodnika nalezy uzy¢ 70% ptyt
chodnikowych z odzysku.

Wszystkie materialy przewidziane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i
wydobywania materialdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i1 probki do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-I11- 0.0. Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — TOM III - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH

Nazwa Zadania: “Budowa systemu gospodarki Sciekowej dla aglomeracji Dobromierz — FAZA 1”.

108



4

INSTYTUT ZARZADZANIA | SAMORZADNOSCI®
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST-III- 0.0. Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Materialy uzywane przy wykonywaniu robot objetych niniejsza Specyfikacja, mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem , nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem.

4.3. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wtasciwos$ci przewozonych towarow.

4.4. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak 1
rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot 1 dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowg, przepisow bezpieczenstwa
1 postanowien Kontraktu oraz zasad podanych w ST-III- 0.0. Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace
przygotowawcze:
a) zabezpieczenie obiektow wystepujacych w pasie roboczym,
b) oznakowanie prowadzonych robot,
c) dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatéw i sprzgtu budowlanego,
d) wykonanie niezbednych prac badawczych,

5.1.3 Podstawowe warunki techniczne wykonania nawierzchni z plyt betonowych
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie
zakresu prac oraz podsypke cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm w proporcji 1:3 pod
nawierzchnig, w sposob umozliwiajacy ukladanie ptyt z wymagana doktadnos$cia, tzn.
jako warstweg wyroéwnawcza.
Ptyty chodnikowe betonowe nalezy uklada¢ na tak przygotowanej podsypce w sposob
okreslony przez Producenta w instrukcji stosowania materiatu.
Ptyty uktada¢ na podbudowie wykonanej zgodnie z warunkami uj¢tymi w odpowiednich
SSTi na zwilzonej, zaggszczonej i1 wyprofilowanej podsypce z piasku zgodnie z
projektem.
Plyty betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wiazania spoin.
Plyty betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem kierunku spadku odtwarzanej
nawierzchni chodnika.
Spoiny nalezy wypeti¢ zasypka piaskowa po ubiciu plyt.
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Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z
wymaganiami Aprobaty Techniczne;.

Po zakonczeniu robdt na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych robot,
zgodno$¢ wykonania nawierzchni i spadkéw odtworzonego chodnika.

5.2 Warunki szczegolowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
odtworzenia nawierzchni chodnika z ptyt betonowych w zwiazku z wykonaniem robot
montazowych wpigcia wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach do
sieci lub przytaczy kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu.

Roboty odtworzeniowe chodnika, nalezy realizowa¢ w zwiazku z wykonaniem wpigé
wewngetrznej instalacji sanitarnej w budynkach potozonych przy ul. Koscielnej 5, 6, 7, 8,
ul. B. Chrobrego 10, 12, 17, ul. Podgornej 2A (Szkota Podstawowa), ul. Kosciuszki 11,
ul. Cmentarnej 4, ul. Ogrodowej 2 (Straz Pozarna).

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technologicznymi ujgtymi w
niniejszej Specyfikacji.

W zakresie robot odtworzeniowych nalezy odbudowaé wszystkie elementy i urzadzenia,
ktore byty zlokalizowane w pasie roboczym.

Do wykonania odtworzenia nawierzchni chodnika z plyt betonowych, nalezy stosowaé
materiaty okreslone w niniejszej SST posiadajace wymagane $wiadectwa jakoSci.
Szczegdtowy zakres robot okre§lono w dokumentacji projektowej ,,PROJEKT
BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI POD NAZWA : Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz oczyszczalni $ciekow w Dobromierzu”,
sporzadzong przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA PROJEKTOWANIA [ NADZORU z
Dzierzoniowa w styczniu 2007 roku i dokumentacji kosztorysowe;.

Wymieniona dokumentacja projektowa zawiera rysunki szczegotowe odtworzenia
nawierzchni chodnikéw przewidzianych do przebudowy przy realizacji robot liniowych
zwiagzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, z zaznaczeniem tych odcinkéw na
planie sytuacyjnym.

e (Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych :
- ptyta chodnikowa 35x35
- podsypka piaskowo-cementowa 1-3 gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5,
gr.15cm.
Szczegdty pokazano na rysunku nr 25 w/w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST-III- 0.0. Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6,
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt, materialow i
sprzetu,
c¢) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot ( zgodnie z PZJ ) na terenie 1 poza placem budowy,
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d) Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materialdw podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
( EN-PN ) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi Kontraktu w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

b) Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okre§lonej w PZJ,

¢) badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych  WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.
Ponadto :
a) badanie pochylenia nawierzchni :
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora.
Réznice pomigdzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢
wicksze niz 0,2 %,
b) badanie r6wnosci nawierzchni:
Mierzy¢ tata 4-metrowa na kazdym 150-200 m” ulozonej nawierzchni ale nie rzadziej
niz 1 raz na 50 m? chodnika i 1 raz na kazdym zjezdzie.
Nieréwnos$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-III- 0.0. Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”’pkt 7.

7.2. Roboty obj¢te niniejsza SST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miar:
- m’— dla wykonania nowych nawierzchni .

7.3. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postawieniami Kontraktu.

7.4. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inzyniera Kontraktu i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt i ich przyjecia podano w ST-III- 0.0. Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne”pkt 8.
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8.2 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

8.3 Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi Kontraktu do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

8.4 Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi ( PN, EN-PN ).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-III- 0.0. Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne”pkt 9.
Ptatno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdt, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikoOw pomiaréw i badan.

9.2 Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w punkcie
1.3. niniejszej SST.

9.3 Cena wykonania robdt obejmuje :

a) badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

b) zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

c) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robot,

d) oznakowanie prowadzonych robot w pasie roboczym,

e) dostarczenie materiatéw, sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

f)  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

h)  wykonanie robdt zasadniczych i wykonczeniowych,

1)  oplaty zwiazane z dzierzawa terenow sktadowisk tymczasowych dla materiatow,

j)  wykonaniem regulacji wysoko$ciowej wszystkich pokryw studni teletechnicznych i
kanalizacyjnych,

k)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-B-11110 :1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym,

PN-B-11111 :1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 :1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — TOM III - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 112
CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH

Nazwa Zadania: “Budowa systemu gospodarki Sciekowej dla aglomeracji Dobromierz — FAZA 1”.



PN-B-11113 :1996
PN-74/5-96017
PN-84/5-96023
PN-S-02204:1997
PN-60/S-11100
PN-B-19701:1771

PN-89/B-32250
BN-80/6775-03

PN-66/6775-01
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Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-
betonowych.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia
kamiennego.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Materialy kamienne. Kostka drogowa.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad, wymagania, ocena
zgodnosci.

Woda.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikow.
Elementy kamienne, krawg¢zniki uliczne, mostowe, drogowe.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) Iub odpowiednie normy krajow UE lub
beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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