
      Dobromierz, dnia 16  października 2009 r 
           
 
 
      Do wszystkich wykonawców 
      postępowania ZP-340/14/09 
 
 
 
Pytanie 1 
Ponownie zwracamy się z prośbą o przekazanie ( zamieszczenia na stronie BIP przetargu) 
Umowy finansowej nr PL0327/E2/2.1.5/003/09 o dofinansowanie projektu „ Budowa 
systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – faza I”, celem jej 
przeanalizowania pod kątem istotnego dla spłaty przedmiotowego kredytu. 
 
Odpowiedź 1 
Umowa finansowa nr PL0327/E2/2.1.5/003/09 z dnia 22.01.2009 r. o dofinansowanie 
projektu inwestycyjnego prześlemy faksem na adres banku. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia spłata odsetek nastąpi w dniu ostatecznej spłaty kredytu, 
tj. w dniu 31.12.2018 r. 
 
Odpowiedź 2 
Potwierdzamy, że ostatnia spłata odsetek nastąpi w dniu ostatecznej spłaty kredytu w dniu 
31.12.2018 r. 
 
Pytanie 3 
W piśmie zamawiającego z dnia 13.10.2009 r. – Zamawiający w odpowiedzi nr 7 określił, że 
„ stawka referencyjna WIBOR 3M będzie to średnia stawka WIBOR 3M ustalana na miesiąc 
przed obowiązującym okresem rachunkowym +marża banku” 
w tym miejscu ponownie wnosimy o zmianę formuły stawki referencyjnej na taką, aby 
stawka WIBOR 3M była wg notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie każdego 
okresu obrachunkowego. 
Z naszego doświadczenia wynika, że różnice w wysokości stawek są minimalne. Dostrzegło 
to już szereg Gmin, które wyrażają zgodę na takie rozwiązanie – dzięki temu Bank nie jest 
obarczony koniecznością ręcznych przeliczeń stawki przez okres najbliższych 9 lat, co 
stanowi poważne utrudnienie w obsłudze kredytów. 
 
Odpowiedź 3 
W uzupełnieniu odpowiedzi nr 7 gdzie stwierdzono, że „stawka referencyjna WIBOR 3M 
będzie to  średnia stawka WIBOR 3M ustalona na m-c przed obowiązującym okresem 
obrachunkowym + marża” informuje się, że przyjęto zmianę formuły obliczania stawki 
referencyjnej na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego. 
 
Pytanie 4 
W nawiązaniu do odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 13.10.2009 r. ( odpowiedź nr 5), 
jeszcze raz prosimy o doprecyzowanie zapisów w cz. XI SIWZ pkt. 2 dotyczących kalkulacji 
ceny oferty: 
 c) spłata I transzy w dniu 30.05.2010 r. 



d) spłata kolejnych rat kredytu wg harmonogramu spłat rat kredytu, realizowana zawsze w 
dniu 15 każdego miesiąca po kwartale kalendarzowym, przy czym spłata ostatniej raty w dniu 
31.12.2018 r. ( w piśmie Zamawiającego jest w dniu 31.12.2009 r. ),   
e) spłata odsetek w dniu 15 każdego miesiąca po kwartale kalendarzowym, przy czym spłata 
ostatniej raty odsetkowej w dniu 31.12.2018 r. 
 
Odpowiedź  4 
Zamawiający przyjmuje, że: 
c) spłata I transzy kredytu w dniu 30.05.2010 r., 
d) spłata kolejnych rat kredytu wg harmonogramu realizowana w dniu 15 każdego miesiąca 
po kwartale kalendarzowym, 
e) spłata odsetek w dniu 15 każdego miesiąca po kwartale kalendarzowym. 
 
Pytanie 5. 
Prosimy dodatkowe wyjaśnienie w zakresie spłat kredytu – kredyt ma być w każdym roku od 
2011 r. 4 kwartalnych ratach 15 –go dnia miesiąca po kwartale kalendarzowym, czyli dla 
przykładowego roku 2011 będą to spłaty w dniach 15.04.2011, 15.07.2011, 15.10.2011 i 
15.01.2012 i właśnie ta ostatnia rata burzy zamierzony przez Zamawiającego porządek -  na 
rok 2011 przypadają 3 raty, w kolejnych latach ostatnia rata z danego roku będzie przechodzić 
do spłaty na rok następny, a w ostatnim roku 2018 do spłaty będzie 5 rat ( jedna z ostatniego 
kwartału 2017 r. i 4  raty z 2018r.) 
W związku z powyższym proponujemy wprowadzenia następującej zmiany: spłaty rat 
począwszy od 2011 – 2018 r. będą realizowane w ten sposób, że pierwsze trzy raty będą 
spłacane 15 – go dnia każdego miesiąca po kwartale kalendarzowym, a ostatnia czwarta rata 
przepadająca do spłaty w danym roku – będzie płatna w określonym dniu miesiąca 
kończącego ostatni kwartał tego roku ( na. 15 – go dnia grudnia). 
 
 
Odpowiedź 5 
W zakresie spłat rat kredytu w każdym roku mają być spłacone 4 raty kwartalne. Z 
tego 3 raty będą spłacane do 15 – go dnia każdego miesiąca po kwartale a ostatnia – 4 rata 
będzie płatna 31 grudnia Danego roku. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający potwierdza, że nie dokona w trakcie kredytowania zmiany określonych 
przez siebie dat uruchomienia poszczególnych rat kredytu? Jeśli Zamawiający przewiduje, że 
zmiana taka może wystąpić w trakcie kredytowania - prosimy o ustalenie ostatecznych ram 
czasowych dla uruchomienia poszczególnych transz. 
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający potwierdza, że nie dokona w trakcie kredytowania zmiany harmonogramu spłat 
rat kredytu ani dat uruchomienia transz kredytu. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający potwierdza, że nie dokona w trakcie kredytowania zmiany określonej przez 
siebie daty spłaty pierwszej raty kredytu (do dnia 30.05.2010r.)? Jeśli Zamawiający 
przewiduje, że zmiana taka może wystąpić w trakcie kredytowania - prosimy o ustalenie 
ostatecznych ram czasowych dla spłaty pierwszej raty kredytu. 
 
 



Odpowiedź 7 
Założenia spłaty pierwszej raty kredytu dnia 30.05.2010 r. wynika z oczekiwań na 
przekazanie Gminie Środków z NFOŚIGO/MFEOG.  Zamawiający dopuszcza zmianę 
terminu spłaty pierwszej transzy do dnia 31 grudnia 2010 r. 
 
Pytanie 8  
Ponownie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje, że warunkiem 
uruchomienia kredytu będzie dostarczenie przez Zamawiającego pozytywnej opinii RIO di 
Uchwały Nr XLII/? Rady Gminy Dobromierz z dnia 28.09.2009r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długotrwałego w kwocie 5.1000.000 PLN. 
 
Odpowiedź 8 
Zamawiający potwierdza, że wystąpił do RIO Wałbrzych o wydanie opinii o możliwości 
spłaty kredytu. Opinia ta zostanie przekazana do Banku zaraz po jej otrzymaniu. Przyjmuje 
się, że warunkiem uruchomienia kredytu będzie pozytywna opinia RIO. 
 
 
 


