
Pracownia Projektowa 
 Katarzyna Skaza-Ozimek

55-040 Bielany Wrocławskie 
 ul.Modrzewiowa 13

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu
ADRES INWESTYCJI   :     58-170 Dobromierz,   ul. Podgórna 2
INWESTOR   :     Gmina Dobromierz
ADRES INWESTORA   :     58-170 Dobromierz,  Plac Wolności 24
WYKONAWCA ROBÓT   :     do wyłonienia w przetargu
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Grzegorz Siwonia
DATA OPRACOWANIA   :     28.04.2014

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Dobromierz przedmiar.prd PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45443000-4 ELEWACJA
1

d.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

9,4+12,5+11+10,85+10,5 m 54,250
RAZEM 54,250

2
d.1

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru parapetów zewnętrznych m

1,45*4+0,93*8+1,45*15+2,05*3+1,45+2,05*9+1,45*17+1,45*2 m 88,590
RAZEM 88,590

3
d.1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

4
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
wysypisko śmieci

m3

poz.3*0,02 m3 0,420
RAZEM 0,420

5
d.1 cena zakła-

dowa

Koszty złożenia gruzu na wysypisku śmieci t

poz.4*1,7 t 0,714
RAZEM 0,714

6
d.1 analiza indy-

widualna

Domontaż lamp oświetleniowych przytwierdzonych do elewacji szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1 analiza indy-

widualna

Domontaż tablic informacyjnych z elewacji szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

8
d.1

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów

m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

9
d.1

KNR 4-01
1204-08

Gruntowanie istniejących tynków na elewacji m2

poz.10+poz.12+poz.13+poz.15 m2 712,978
RAZEM 712,978

10
d.1

KNR AT-31
0204-05

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.14cm (lambda
0,04) w systemie np. BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa
barwiona w masie)

m2

10,40*13,5 m2 140,400
<minus otwory> -1,45*1,4*4-0,93*1,56*8 m2 -19,726
9,76*24,18+3,90*5,0 m2 255,497
<minus otwory> -1,45*1,4*15-2,05*1,4*3 m2 -39,060
<minus fragment drzwi> -1,67*1,87 m2 -3,123
9,7*1,64+4,5*11,86 m2 69,278
<minus okno> -1,45*1,40 m2 -2,030
9,46*28,30 m2 267,718
<minus otwory> -2,05*1,40*9-1,45*1,40*17-1,45*1,56*2 m2 -64,864
 

RAZEM 604,090
11
d.1

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie styropianu łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z
cegły

m2

poz.10 m2 604,090
RAZEM 604,090

12
d.1

KNR AT-31
0204-06

Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.2cm w systemie
np. BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa barwiona w masie)

m2

0,3*((1,45+1,4*2)*4+(0,93+1,56*2)*8) m2 14,820
0,3*((1,45+1,4*2)*15+(2,05+1,4*2)*3) m2 23,490
0,3*(1,67+1,87*2) m2 1,623
0,3*(1,45+1,4*2) m2 1,275
0,3*((2,05+1,4*2)*9+(1,45+1,4*2)*17+(1,45+1,56*2)*2) m2 37,512
 

RAZEM 78,720
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13
d.1

KNR AT-31
0102-04
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej z zaprawy szpachlowo-klejowej wraz z siatką
z włókna szklanego (ściany szczytowe od strony połaci)

m2

<ściany szczytowe od strony dachu> 0,4*13,5*4 m2 21,600
RAZEM 21,600

14
d.1

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na ścianach szczytowych od
strony połaci dachu

m2

poz.13 m2 21,600
RAZEM 21,600

15
d.1

KNR 19-01
0808-03
analogia

Szpachlowanie kominów ponad dachem renowacyjną masą szpachlową o
gr.3mm np. Capalith Fassaden-Feinspachtel P

m2

<kominy ponad dachem> 0,63*(1,8+3,1+1,6+0,3+0,3+3,1+1,8+1,6) m2 8,568
RAZEM 8,568

16
d.1

KNR AT-31
0601-02

Malowanie kominów ponad dachem farbą silikonową m2

poz.15 m2 8,568
RAZEM 8,568

17
d.1

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 110 mmz blachy tytan-cynk m

9,4+12,5+11+10,85+10,5 m 54,250
RAZEM 54,250

18
d.1

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk (pa-
rapety zewnętrzne)

m2

0,40*(1,45*4+0,93*8+1,45*15+2,05*3+1,45+2,05*9+1,45*17+1,45*2) m2 35,436
RAZEM 35,436

19
d.1

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ocieplonej elewacji szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

20
d.1

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe - przykręcenie za pomocą kołków
plastykowych w podłożu z cegły  (dla odgromówki)

m

9,7+11,37+12,8+10,5*2+9,7 m 64,570
RAZEM 64,570

21
d.1

KNR 5-08
0110-02
analogia

Montaż osłon przewodów odgromowych z rur winidurowych karbowanych
(giętkich) na ścianach (pod ociepleniem)

m

poz.20 m 64,570
RAZEM 64,570

22
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż nawiewników okiennych w oknach istniejących szt

68 szt 68,000
RAZEM 68,000

23
d.1

KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne krat stalowych okiennych m2

0,93*1,7*4+1,45*1,4*4+1,45*1,7+0,93*1,7*3+0,9*0,8*2 m2 23,092
RAZEM 23,092

24
d.1

KNR 7-12
0208-02 +
KNR 7-12
0210-02

Dwukrotne malowanie pędzlem zestawem farb antykorozyjnych krat okien-
nych

m2

poz.23 m2 23,092
RAZEM 23,092

25
d.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

13,4*13,5 m2 180,900
11,0*24,18+3,90*5,0 m2 285,480
9,7*1,64+4,5*11,86 m2 69,278
9,8*10,6+12,62*17,7 m2 327,254

RAZEM 862,912
26
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:1,2,3,6,8,9,10,11,12,17,18,19,20,21,23,24,32)

27
d.1

TZKNC N-
K/VI 1/1-d

Oczyszczenie powierzchni cokołu granitowego m2

3,0*13,5-1,43*1,8*4 m2 30,204
1,6*9,06+1,13*9,85 m2 25,626
1,74*3,60+3,17*14,1-1,43*1,8*3-0,8*2,0 m2 41,639
 

RAZEM 97,469
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28
d.1

KNR 19-01
0643-01
analogia

Chemiczne czyszczenie elementów z cegły preparatem opartym na fluorku
amonowym np. Alkutex Fassadenreinigerpaste, spłukiwanym gorącą wodą

m2

0,5*(1,8*2*7+1,5*7)+0,38*(0,93*7) m2 20,324
0,38*(0,9*2+0,8*2)*3 m2 3,876
0,50*(0,9*2+0,8*2)*2 m2 3,400
0,3*(1,33*2+2,17) m2 1,449
0,1*4,5 m2 0,450
0,25*(0,8+2,0*2) m2 1,200
0,2*(13,5+20,5+17,7) m2 10,340

RAZEM 41,039
29
d.1

KNR 19-01
0641-01

Oczyszczenie spoin elementów ceglanych na gł. do 2 cm m2

poz.28 m2 41,039
RAZEM 41,039

30
d.1

KNR 19-01
0827-02

Spoinowanie elementów z cegły m2

poz.28 m2 41,039
RAZEM 41,039

31
d.1

TZKNC N-
K/VI 2/3-a
analiza indy-
widualna

Hydrofobizacja elementów ceglanych preparatem silikonowym np. Funcosil
SNL

m2

poz.28 m2 41,039
RAZEM 41,039

32
d.1

KNR 5-08
0508-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych i
sodowych w obudowie aluminiowych z gwintem E40 -pyłoszczelnych z
puszką rozgałęźną-końcowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1 analiza indy-

widualna

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych na elewacji szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

34
d.1 analiza indy-

widualna

Odtworzenie siedlisk ptaków - montaż budek lęgowych szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

2 45321000-3 OCIEPLENIE STROPODACHU
35
d.2

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

28,3+29,18 m 57,480
RAZEM 57,480

36
d.2 analiza indy-

widualna

Termo i hydroizolacja dachu poprzez przyklejenie płyt ze styropianu EPS-
100 gr.14cm laminowanego papą (styropapa gr.14cm)

m2

13,5*29,18 m2 393,930
RAZEM 393,930

37
d.2

KNR-W 2-
02 0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową m2

poz.36 m2 393,930
RAZEM 393,930

38
d.2

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk m

28,3+29,18 m 57,480
RAZEM 57,480

39
d.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2

<ogniomurów> 0,54*(13,5*3) m2 21,870
RAZEM 21,870
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