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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45443000-4 [ ELEWACJA
1 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0535-05
9,4+12,5+11+10,85+10,5 m 54,250
RAZEM 54,250
KNR 4-01  |Wykucie z muru parapetdéw zewnetrznych m
d.1 0354-11
analogia
1,45*4+0,93*8+1,45*15+2,05*3+1,45+2,05*9+1,45*17+1,45*2 m 88,590
RAZEM 88,590
KNR 4-01  |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m?2
d.1 0701-02
analogia
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
4 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na  |m3
d.1 0108-11 wysypisko $mieci
0108-12
p0z.3*0,02 m3 0,420
RAZEM 0,420
5 Koszty ztozenia gruzu na wysypisku $mieci t
d.1 cena zakta-
dowa
poz.4*1,7 t 0,714
RAZEM 0,714
Domontaz lamp oswietleniowych przytwierdzonych do elewacji szt
d.1 analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7 Domontaz tablic informacyjnych z elewaciji szt
d.1 analiza indy-
widualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
8 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, m2
d.1 0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
9 KNR 4-01 | Gruntowanie istniejgcych tynkéw na elewacii m?2
d.1 1204-08
poz.10+poz.12+p0z.13+poz.15 m?2 712,978
RAZEM 712,978
10 KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.14cm (lambda m2
d.1 0204-05 0,04) w systemie np. BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa
barwiona w masie)
10,40%13,5 m2 140,400
<minus otwory> -1,45*1,4*4-0,93*1,56*8 m?2 -19,726
9,76*24,18+3,90*5,0 m2 255,497
<minus otwory> -1,45*1,4*15-2,05%1,4*3 m? -39,060
<minus fragment drzwi> -1,67*1,87 m?2 -3,123
9,7%1,64+4,5*11,86 m2 69,278
<minus okno> -1,45*1,40 m?2 -2,030
9,46*28,30 m2 267,718
<minus otwory> -2,05%1,40*9-1,45*1,40*17-1,45%1,56*2 m2 -64,864
RAZEM 604,090
11 KNR AT-31 |Mocowanie styropianu tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podiozaz |m?2
d.1 0704-02 cegly
poz.10 m? 604,090
RAZEM 604,090
12 KNR AT-31 |Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.2cm w systemie |m?2
d.1 0204-06 np. BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa barwiona w masie)
0,3%((1,45+1,4*2)*4+(0,93+1,56*2)*8) m2 14,820
0,3%((1,45+1,4*2)*15+(2,05+1,4*2)*3) m2 23,490
0,3%(1,67+1,87*2) m2 1,623
0,3%(1,45+1,4*2) m2 1,275
0,3%((2,05+1,4*2)*9+(1,45+1,4*2)*17+(1,45+1,56*2)*2) m2 37,512
RAZEM 78,720
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13 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej z zaprawy szpachlowo-klejowej wraz z siatkg |m?2
d.1 0102-04 z widkna szklanego ($ciany szczytowe od strony potaci)
analogia
<$ciany szczytowe od strony dachu> 0,4*13,5*4 m? 21,600
RAZEM 21,600
14 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na scianach szczytowych od  |m?2
d.1 0504-04 strony pofaci dachu
poz.13 m?2 21,600
RAZEM 21,600
15 KNR 19-01 |Szpachlowanie kominéw ponad dachem renowacyjng masg szpachlowg o |m?2
d.1 0808-03 gr.3mm np. Capalith Fassaden-Feinspachtel P
analogia
<kominy ponad dachem> 0,63*(1,8+3,1+1,6+0,3+0,3+3,1+1,8+1,6) m? 8,568
RAZEM 8,568
16 KNR AT-31 |Malowanie kominéw ponad dachem farba silikonowg m2
d.1 0601-02
poz.15 m? 8,568
RAZEM 8,568
17 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 110 mmz blachy tytan-cynk m
d.1 0511-03
9,4+12,5+11+10,85+10,5 m 54,250
RAZEM 54,250
18 KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk (pa-|m?2
d.1 0507-02 rapety zewnetrzne)
0,40*(1,45*4+0,93*8+1,45*15+2,05*3+1,45+2,05*9+1,45*17+1,45*2) m?2 35,436
RAZEM 35,436
19 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ocieplonej elewaciji szt.
d.1 0322-02
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
20 KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe - przykrecenie za pomocg kotkéw m
d.1 0101-03 plastykowych w podiozu z cegty (dla odgroméwki)
9,7+11,37+12,8+10,5*2+9,7 m 64,570
RAZEM 64,570
21 KNR 5-08 |Montaz oston przewoddw odgromowych z rur winidurowych karbowanych m
d.1 0110-02 (gietkich) na $cianach (pod ociepleniem)
analogia
poz.20 m 64,570
RAZEM 64,570
22 Dostawa i montaz nawiewnikdw okiennych w oknach istniejgcych szt
d.1 analiza indy-
widualna
68 szt 68,000
RAZEM 68,000
23 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne krat stalowych okiennych | m?2
d.1 0102-02
0,93*1,7*4+1,45*1,4*4+1,45*1,7+0,93*1,7*3+0,9*0,8*2 m?2 23,092
RAZEM 23,092
24 KNR 7-12 | Dwukrotne malowanie pedzlem zestawem farb antykorozyjnych krat okien- |m?2
d.1 0208-02 + |nych
KNR 7-12
0210-02
poz.23 m? 23,092
RAZEM 23,092
25 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1 1604-01
13,4*13,5 m2 180,900
11,0*24,18+3,90%5,0 m2 285,480
9,7%1,64+4,5*11,86 m2 69,278
9,8*10,6+12,62*17,7 m?2 327,254
RAZEM 862,912
26 KNR 2-02 r. | Czas pracy rusztowan
d.1 16 z.sz.5.15|(poz.:1,2,3,6,8,9,10,11,12,17,18,19,20,21,23,24,32)
27 TZKNC N- |Oczyszczenie powierzchni cokotu granitowego m?2
d.1 KVI1/1-d
3,0%13,5-1,43%1,8*4 m2 30,204
1,6*9,06+1,13*9,85 m2 25,626
1,74*3,60+3,17%14,1-1,43*1,8*3-0,8*2,0 m2 41,639
RAZEM 97,469
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28 KNR 19-01 |Chemiczne czyszczenie elementdw z cegly preparatem opartym na fluorku | m?2
d.1 0643-01 amonowym np. Alkutex Fassadenreinigerpaste, sptukiwanym gorgcg wodg
analogia
0,5%(1,8*2*7+1,5*7)+0,38%(0,93*7) m2 20,324
0,38*(0,9*2+0,8*2)*3 m2 3,876
0,50%(0,9*2+0,8*2)*2 m2 3,400
0,3%(1,33*2+2,17) m2 1,449
0,1*4,5 m2 0,450
0,25%*(0,8+2,0*2) m2 1,200
0,2*(13,5+20,5+17,7) m?2 10,340
RAZEM 41,039
29 KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin elementéw ceglanych na gt. do 2 cm m2
d.1 0641-01
poz.28 m?2 41,039
RAZEM 41,039
30 KNR 19-01 |Spoinowanie elementéw z cegty m?2
d.1 0827-02
poz.28 m?2 41,039
RAZEM 41,039
31 TZKNC N- |Hydrofobizacja elementow ceglanych preparatem silikonowym np. Funcosil |m?2
d.1 K/VI2/3-a  |SNL
analiza indy-
widualna
poz.28 m?2 41,039
RAZEM 41,039
32 KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw dla lamp rteciowych i szt.
d.1 0508-03 sodowych w obudowie aluminiowych z gwintem E40 -pytoszczelnych z
puszka rozgatezng-koncowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33 Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych na elewacji szt
d.1 analiza indy-
widualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
34 Odtworzenie siedlisk ptakéw - montaz budek legowych szt
d.1 analiza indy-
widualna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
2 45321000-3 OCIEPLENIE STROPODACHU
35 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-03
28,3+29,18 m 57,480
RAZEM 57,480
36 Termo i hydroizolacja dachu poprzez przyklejenie piyt ze styropianu EPS- | m?
d.2 analiza indy- | 100 gr.14cm laminowanego papa (styropapa gr.14cm)
widualna
13,5*29,18 m?2 393,930
RAZEM 393,930
37 KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng nawierzchniowg m2
d.2 02 0504-01
poz.36 m?2 393,930
RAZEM 393,930
38 KNR 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm z blachy tytan-cynk m
d.2 0509-04
28,3+29,18 m 57,480
RAZEM 57,480
39 KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.2 0507-02
<ogniomuréw> 0,54*(13,5*3) m? 21,870
RAZEM 21,870
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