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Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.
zastosowano kody CPV do okreSlenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Panstw
Cztonkowskich UE (Polskie Prawo zamdwien publicznych).

Klasyfikacja wg Wspoéinego Stownika Zamoéwien (CPV)

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna
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ST. 00.00 00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktére muszg by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robot oraz stosowane w scistym powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST
okresla wspolne dla wszystkich robdt wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonywanych w ramach
realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Dobromierzu ", na dziatce nr 137/33.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub Szczegdtowymi Warunkami
Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robdét,
w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Pracownia Projektowa
Katarzyna Skaza-Ozimek i opisuje zasady rozwigzan techniczno - materialowych. Zastosowanie w trakcie
realizacji rob6t materiatéw lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie wykonawczym, mozliwe jest po
akceptagji projektanta. Zastosowanie innych materiatow lub urzgdzen nie uniewaznia specyfikacji. Wykonawca
zobowigzany jest opracowac:

-plan BIOZ,
-szczegotowy wykaz materiatdw zawierajgcy specyfikacje swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, swiadectw
gwarancyjnych lub aprobat technicznych,
-wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu,
-wykaz pracownikéw kierujgcych robotami, nadzorujgcych roboty,
zawierajagcy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robdt, kierowania
robotami, obstugi sprzetu, maszyn i srodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczgce aktualnych szkolen i
instruktazy w zakresie BHP.
Szczegobtowy wykaz materiatdéw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W zakres prac objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1. 1 wchodzi:
- Rozbidrka oraz montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania;
- Montaz nowej instalacji technologii kottowni z montazem powietrznych pomp ciepta;
- Montaz elektrycznych podgrzewaczy cwu
- Montaz instalacji wentylacji dla SALI

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE | SKROTY
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

1.5. PROJEKT BUDOWLANY | DOKUMENTY UZUPELNIAJACE

Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowag Projekt Budowlany i dokumentacje
uzupetniajgcg do wykorzystania podczas wykonywania robot. Projekty te bedg stanowié uzupetnienie do
rysunkow i materiatdéw przekazanych podczas czynnosci przetargu i bedg zawieraly szczegéty architektoniczne.

1.6. SZCZEGOLY O ZNACZENIU INFORMACYJNYM

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegétéw zebranych przez Zamawiajgcego na
temat istniejgcych obiektéw. Dostep do tych materiatdow utatwi wykonawcy doktadng ocene szczegotow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotow i za konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.7. DOKUMENTACJA ROBOCZA

Jesli wymagajg tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona
dokumentacje roboczg przedstawiajgca szczegoly rozwigzan, ktére bedg stosowane podczas wykonywania
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robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢ wigczone do cen
jednostkowych robdét. Powyzsza dokumentacja powinna zostaé uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.

1.8. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu
budowy, a z przegladu tego zostanie sporzgdzony protokdt okreslajgcy warunki placu budowy, co bedzie
stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za ewentualne pozniejsze szkody.

1.9. TABLICE INFORMACYJNE

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.10. BEZPIECZENSTWO NA PLACU BUDOWY

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i sprzetu oraz za bezpieczenstwo
ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot. Wykonawca
zainstaluje na catym odcinku robét znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych. Dla
bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.11. DZIENNIK BUDOWY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegotowy spis tresci
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO | PRYWATNEGO

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedgcymi
konsekwencjg prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W razie
roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.13. OCHRONA SRODOWISKA

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska
przez caly czas trwania robét, a w tym miedzy innymi za:

e  Sktady materiatéw i magazyny beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu,
z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

e Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekéw bedg wykonane 2z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekédw wodnych oraz statych systemow
odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia
robot.

o Wszystkie zrédta hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oraz
odpowiada¢ odpowiednim normom.

¢  Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktére
mogtyby stwarzaé niebezpieczehnstwo dla Srodowiska; wszystkie materialy muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami producenta.

¢ Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadéw i Smieci ze wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzegac
przepisow odnos$nych wiadz.



o W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zaréwno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz
ze sSmieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowaé je na
wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

oW czasie realizacji rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

1.14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkie przepisy i zalecenia odnosnych wiadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenie budowy. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

1.16. OBCIAZENIE NA OS DLA TRANSPORTU KOLOWEGO

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawag materiatdéw, nie przekroczy
obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie moze przekraczaé
dopuszczalnych obcigzeh na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie
bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i
przepustach. Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.17. APROBATY TECHNICZNE
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

1.18. ZAPLECZE WYKONAWCY
W trakcie realizacji obiektu Inwestor zapewni i zorganizuje Wykonawcy odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie,
ubikacje itp. (chyba, ze warunki Umowy bedg inne).

1.19. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno -
uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz.
1240)

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA ZSOPSTRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegotowych ST.

a) Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych
i zbadanych.

b) Dopuszcza sig stosowanie materiatow, elementéw i wyrobdéw zaréwno krajowych albo z importu, przy czym
materiaty importowane muszg posiadac swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.



¢) Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy bedg posiadaly parametry nie
gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych
nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow rownowaznych, zawierajgcych ich
parametry techniczne.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okres$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. KONTROLA MATERIALOW

a) Wszystkie materiatly przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlegac
kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materialy nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST nie moga
zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw materiatéw z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢
powtérnie badane przed wigczeniem do robdét. Skladowanie powinno byé prowadzone w sposéb umozliwiajacy
kontrole materiatow.

b) Skladowanie materiatbw moze odbywac sie wylgcznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy
Wykonawcy.

¢) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wtasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robét i utrzyma je w
stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdtowym programem. Jezeli utrzymanie ciggtosci
robét jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robét, Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu
rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii. Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator
dzwiekowy dla cofania. Podczas ruchu ciezarowek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa byta
opuszczona. Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu zamieszczono w poszczegoélnych Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdét.

b) Liczba srodkoéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i w
terminie zgodnym z harmonogramem.

¢) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, sporzadzonymi we wiasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST.

Uwagi ogodine



. Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

. Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami lzby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zas$wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

. Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcgcej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia bhp.

. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu: wykaz pracownikow
zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatéw wraz z atestami i certyfikatami
oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

. Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. ZAKRES ROBOT
Niniejsze Wymagania Ogodlne dotyczg umowy na wykonanie:
- Rozbiérka oraz montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania;
- Rozbiérka oraz montaz nowej instalacji wody;
- Rozbidrka kottowni na paliwo state oraz montaz nowej instalacji technologii kottowni gazowej wraz z
montazem powietrznych pomp ciepta;

5.3. ETAPOWANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu
Etapowania Robét. Program ten winien m.in. uwzgledniaé nastepujgce warunki:

- objecie etapowaniem petnego zakresu robot,

- wzajemne skoordynowanie robot

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jako$ci prowadzenia robét i sposobdw wykonania w zgodnosci z
wymogami Umowy. Inspektor musi byé przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robdt oraz ze metody pracy
i kontroli jakosci sg zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.2. SYSTEM KONTROLI JAKOSCI WYKONAWCY

DANE OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow i robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach.

BADANIA
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy
nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. ZASADY OGOLNE
Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w poszczegélnych
Specyfikacjach Technicznych.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT
a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, bedg wykonywane w
poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie stanowig inacze;j.

7.3. PODSTAWOWE ZASADY | CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.

¢) W przypadku robot nadajgcych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru
dokonuije sie:

- w przypadku miesigcznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robat.

d) Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

e) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ZASADY OGOLNE
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty okres trwania Umowy, tgcznie z
okresem gwarancyjnym.

8.2. ODBIOR CZESCI ROBOT
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robdt objetych Umowg po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposob zadowalajgcy Inspektora.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania

robét,

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

*  Dziennik Budowy
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub
ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza
rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na
kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sg gotowe do przejecia i
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty. Odbioru
koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. W wypadku,
kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest
gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ztozong z
przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, kiore poniosty czesciowe koszty zwigzane z
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robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym bedag mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje
co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
«  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robot zanikajgcych,
+  Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatéw i urzadzen,
* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,
*  projekt powykonawczy,
» oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami
i obowigzujgcymi Polski Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
« oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
«  Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
» zgodnos$é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
«  protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
« aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
«  prawidtowosc¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru korcowego robot.

8.5. DOKUMENTACJA DOSTARCZANA INSPEKTOROWI
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i wynikéw badan jest
warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do ktérych odnoszg sie te
dokumenty i wyniki badan. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- rysunki robocze dla tych elementow konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdlne ST wymagajg sporzadzenia ich
przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robdt,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i projekcie,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,
- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z projektem i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

8.6. UCHYBIENIA

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia Zamawiajgcego,
przerwie lub prowadzi roboty w sposéb opieszatly, niezgodny z umowa lub mimo pisemnego upomnienia w inny
sposob tamie Umowe, to zamawiajgcy moze wydac¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajgcy
moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony
karami lub innymi naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest
upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw lub takg ich czescig, za jakg zdaniem
Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci sg cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- opfaty administracyjne obliczone zgodnie 2z obowigzujgcymi

przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji Ogoéinej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, kiore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosé za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z ktérym nastgpi odbior korncowy.
Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom sutki
wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkow poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pdzniejszymi
Zmianami)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolne przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1997r. Nr 129)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.z pdzniejszymi zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostek organizacyjnych do ich wydawania upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2010r. z
pozniejszymi zmianami)

10 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)
11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie

(Dz. U. Nr 25, poz. 133).

13. Rozporzadzenie Ministra transportu i budownictwa 28 kwiecien 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz. nr 83 z 2007r. ze zmianami

14. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dania 3 lipca 2003r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego Dz. U.
120 poz. 1134

15. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami

16. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305 /2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG
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17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ noty fikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz. U. 237 poz. 2375
19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz. U. 198 poz. 2041 z p6zniejszymi
Zmianami)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)
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ST. 01.00 00 ROBOTY ROZBIORKOWE

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421134-2 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkami, demontazami oraz zabezpieczeniami w ramach realizacji zadania pn.
»1ermomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu ", na dziatce nr
137/33.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbiorki bedgcych przedmiotem realizaciji:

- demontaz wewnetrznej instalacji c.o. oraz kotta wraz z osprzetem kottowni

- Roboty towarzyszgce:

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem podczas robot;

- wykonanie prac porzadkowych;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU PLACU BUDOWY
Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatow z rozbidrki. Wielkosci poszczegdlinych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

W budynku nie sg wbudowane ani nie byly eksploatowane materialy szkodliwe (np. azbest) wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddzielaé te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne (np. elementy metalowe). Elementy stalowe kontenera, ksztattowniki ramy
oraz blachy podda¢ zZtomowaniu. Gruz betonowy, ceglany, warstwy podbudowy posadzki, ptyty wypetiajace
szkielet -wywiez¢ i zutylizowaé na wysypisku. Koszty wywozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca.

3.  SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (fomy, kilofy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem Zze nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

4.2. Transport gruzu.

Gruz z rozbidrki nalezy na biezgco usuwac¢ z placu budowy dowolnymi srodkami transportu (samochéd wywrotka
lub skrzyniowy). Wywozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem (w czasie transportu) i
przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki uzywaé do ponownego zabudowania, np. w podtozach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia.

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

Do rozbidrki urzadzen mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odigczone od zasilania. Na
podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

Obszar robot nalezy oznakowacé i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepisow BHP.

5.2. Roboty zabezpieczajace.
- nalezy zapewni¢ dostep pracownikdw do pomieszczen higieniczno-sanitarnych;
- nadzér nad bezpieczenstwem na budowie sprawuje kierownik budowy

5.3. Wywoéz i utylizacja.
Odpady nalezy utylizowa¢ w spos6b i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdélne". Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, wizualne
sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami. Kontroli podlega
sprawdzenie:

- 0Cczyszczonego miejsca rozbiorki,

- czy nie naruszono uktadu konstrukcji, czy nie powstajg rysy i pekniecia,

Z utylizacji odpadow nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostki i zasady obmiarowania
[szt co] - ilos¢ zdemontowanych grzejnikow
[mb co] - ilosci zdemontowanych rur centralnego ogrzewania
[szt kott) — iloSc zdemontowanych urzadzen kottowni
[t] - tona- wywdz i utylizacja gruzu

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Dokumenty wymagane przy odbiorze:
- zgtoszenie wykonawcy o zakonczeniu robot
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- dziennik budowy

8.2 Tok postepowania przy odbiorze

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbioru korncowego dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego. Jakos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie oceny
stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnosé¢ wykonanych robét z
dokumentacjg i zakresem ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od zakresu robot w granicach tolerancji i nie
majgcych wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych
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odstepstw majagcych wptyw na cechy eksploatacyjne, dokonuje potragcen jak za wady trwate. Jesli komisja
stwierdzi, a jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty
wytgcza z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéline.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne"

9.2 Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w ST-00.02. ,Roboty rozbiérkowe"
Cena robét obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementoéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie poditoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow
Z miejsca rozbiodrki do konteneréw

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie robét musi by¢ zgodne z specyfikacjg dot. wymagan ogdélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczna.
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ST. 01.00.00 — TECHNOLOGIA KOTLOWNI | MONTAZ POWIETRZNEJ
POMPY CIEPLA.

45321000-3 - izolacja cieplna

45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie urzgdzenh sanitarnych

45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

1.  WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych budowy
w ramach realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja budynku Gminnego O$rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Dobromierzu ", na dziatce nr 137/33.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji technologii kottowni. Instalacje przedstawione do
badan powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zakonczenie robét budowlanych i wykonczeniowych technologii kottowni,

- wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

- wykonanie i sprawdzenie dziatania podtgczenia instalacji centralnego ogrzewania do technologii kottowni

1.4. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA,

Instalacja technologii kotlowni wraz z powietrznymi pompami ciepta powinna by¢ wykonana zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji technologii kottowni, powinny by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

1.5. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robét zwigzanych z budowg technologii kottowni wraz z powietrzng
pompa ciepta powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z
dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiadac¢ aktualne atesty.

1.6. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

- prace remontowe w pomieszczeniu kottowni (branza architektoniczna)

- gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentagji i kompletacja materiatow.

1.7. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robot budowlanych umozliwiajgcych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i
po udostepnieniu frontu robét przez ekipe budowlang, nalezy przystgpi¢ do robét instalacyjnych zgodnie z
wymaganiami szczegétowymi:

- geodezyjne posadowienie fundamentu powietrznej pompy ciepta
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- wytyczenie tras prowadzenia przewodow w kottowni

- zamontowanie wspornikéw i podestow pod urzgdzenia

- zamontowanie wspornikow pod przewody i armature

- dostawe i montaz powietrznej pompy ciepta — parametry opisane w pkt.2 MATERIALY
- dostawe i montaz zbiornika buforowego

- dostawe i montaz pomp obiegowych,

- dostawe i montaz urzadzenia uzupetniania wody,

- dostawe i montaz stacji uzdatniania wody,

- dostawe i montaz orurowania,

- roboty elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego urzgdzen technologicznych kottowni
- préba szczelnosci i uruchomienie kottowni,

- usuniecie ewentualnych usterek

- zabezpieczenie termiczne rur i urzadzen .

- bruzdowanie $cian i zabudowa pionéw w $cianie

- wykonanie oznakowania etykietg efektywnosci energetycznej

1.8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob

1.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie przeprowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.10.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.11.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

1.12.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.13.0KRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Pojecia ogoine:

aprobata techniczna (dot. budownictwa) - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke certyfikat zgodnosci
- dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z
wiadciwymi przepisami prawnymi

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyraob,
proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

znak bezpieczenstwa (dot. certyfikacji) - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, potwierdzajagcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta nie
stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska

znak zgodnosci (dot. certyfikacji) - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi
przepisami prawnymi
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2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatow instalacyjnych. W szczegdlnosci rury majace
kontakt z woda pithg powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne muszg
posiadac znak dopuszczeniowy ,B."

Materiaty do wykonania instalacji:

- rury stalowe technologii kottowni

- otulina z pianki PU o wspétczynniku lambda 0,035W/mK
- zawory odcinajagce

- zawory zwrotne

- pompy obiegowe

- filtry

- zZawor bezpieczenstwa

- Projektowanym gtéwnym zrodiem ciepta jest kaskada dwoch powietrznych pomp ciepta
W projekcie przyktadowo dobrano
e Moc grzewcza nominalna w punkcie pracy wg EN14511 (dT=5K) dla A2W35 minimum 50 kW, dla
A7W35 minimum 60 kW
e  Pobodr mocy elektrycznej w punkcie pracy wg EN14511 (dT=5K) dla A2W35 max. 14,9 kW, dla A7TW35
max. 15 kW
e Wspodiczynnik COP w punkcie pracy wg PN-EN14511 dla A2W35 minimum 3,4, dla A7W35 minimum
4,3
o Klasa efektywnosci energetycznej A++
e  Sumaryczny poziom mocy akustycznej odniesiony do A (50 Hz — 10 kHz przy A7W35) max. 74 dB(A)
e Znamionowy pobdr mocy dla parametréw SOW35 zgodnie z PN-EN14511 nie wigkszy niz 19kW
e hermetyczna sprezarka spiralna (scroll), geometria sprezarki dostosowana do pracy grzewczej;
rozmrazanie wymiennika przez rewersje
e Zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej i pobranej energii
e Min 5 lat gwarancji na urzadzenie z automatyka i osprzetem
e Mozliwos¢ podigczenie do Internetu przez ztgcze Ethernet, oraz do BMS przez protokét MODBUS

- Zbiornik buforowy dla co o pojemnosci 1000 | — 1 szt
- Naczynie przeponowe 80I
- Stacja uzdatniania wody

3.  SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. RURY.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow i ksztaltek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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4.3. IZOLACJE TERMICZNE.

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposoOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja.

5.2. WYKAZ ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét instalacii
technologii kottowni. Zakres prac:

- geodezyjne posadowienie fundamentu powietrznej pompy ciepta

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow w kottowni

- zamontowanie wspornikéw i podestow pod urzgdzenia

- zamontowanie wspornikow pod przewody i armature

- dostawe i montaz powietrznej pompy ciepta — parametry opisane w pkt.2 MATERIALY

- dostawe i montaz zbiornika buforowego 1000 |

- dostawe i montaz pomp obiegowych,

- dostawe i montaz urzgdzenia uzupetniania wody,

- dostawe i montaz stacji uzdatniania wody,

- dostawe i montaz orurowania,

- roboty elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego urzadzen technologicznych kottowni
- préba szczelnosci i uruchomienie kottowni,

- usuniecie ewentualnych usterek

- zabezpieczenie termiczne rur i urzadzen .

- bruzdowanie $cian i zabudowa pionéw w $cianie

- wykonanie oznakowania etykietg efektywnosci energetycznej

5.3. MONTAZ POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA

Przy montazu powietrznej pompy ciepta nalezy stosowac szczegotowe wytyczne producenta powietrznej pompy
ciepta.

Przed montazem pompy ciepta nalezy wykona¢ fundament — wg szczegdtowych wytycznych producenta.
Przyktadowy sposob wykonania fundamentu i przepustow:
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1. Preytaeza hydrauliczne

- 1.1 Zasilanie ogrzewania

- 1.2 Powrot ogrzewania

-1.11 Zasilanie ogrzewania (opcjonalnie)

- 1.21 Powrot ogrzewania (opcjonalnie)

- 1.2 Zasilanie cieplej wody uzytkowe]

- 1.4 Powrdt cieple] wody uzytkows]

- 1.5 Zasilanie doinego Zrodia ciepia

- 1.6 Powrot dolnego Zrodka ciepla

- 1.7 Zawor napeiniajacy i spustowy

- 1.8 Kombinowany powrot ogrzewanialcieple] wody uZytkows]

2 Przepusty/przewody

- 2.1 Poprowadzenie przewodow kondensatu

- 2.2 Poprowadzenie przewodow elekirycznych

- 2.11 Poprowadzenie przewodow kondensatu (opcjonalnie)

- 2.21 Poprowadzenie przewodow elekinycznych (opcjonalnie)

- 2.5 Cdptyw kondensatu

- 2 6 Przewod kondensatu

- 2.7 Rura elektroinstalacyjna

- 2.8 Rura preizolowana

3. Transportiobsiuga

-3.1 Sruby piersciemiowe do transportu d2wigiem

- 3.2 Tunel ransportowy

- 3.3 Otwor transportowy do nury wsporczej

- 3.4 Strona obslugi

4. Obieg powietrza

- 4.1 Kierunek przephrwu powietrza

- 4.2 Ghowny kierunek wiatru przy instalacii wolnostojacej

- 4.3 Zasysanie powietrza

-4 4 Wydmuch powietrza

- 4 31 Zasysanie powietrza (opcjonalnie)

-4 41 Wydmuch powietrza (opcjonalnie)

5. Fundament

- 5.1 Fundament

- 5.2 Trawa

- 5.3 Grunt

- 5.4 Warstwa Zwiru

- 5.5 Granica zamarzania

- 5.6 Powierzchnia przylegania ramy podstawy (na cabym obwodzie)
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Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na sposob podtgczenia przewoddw co, kabla zasilajgcego oraz sterujgcego.

Przyktadowy sposob podigczenia:



5.4. PROWADZENIE PRZEWODOW TECHNOLOGII KOTLOWNI.

. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

. Dopuszcza sie uktadanie odcinkéw przewodow bez spadku jezeli oprézniania z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

. Przewody wodociggowe nalezy izolowaé, gdy dziatanie ciepta moze spowodowaé podwyzszenie
temperatury scianki rurociggu powyzej +30°C. Izolacje zgodnie z WT.

. Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej

nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rury.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddw srednicy 25 mm - 3 cm

dla przewodow srednicy 32 + 50 mm - 5 cm

dla przewodow srednicy 65 + 80 mm - 7 cm

dla przewodéw srednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie uktada sie rownolegle.

Przewody pionowe prowadzi si¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

Przewody poziome prowadzi sie ponizej przewodoéw wody cieptej, c.o. i gazu. Nie wolno
prowadzi¢ wodociggu powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow
wodociggow od elektrycznych 0,10 m.

Uwagi. PrzejScia przewoddw instalacji p.poz. przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonagc jako
przejScia p.poz. pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci strefy, Sciany czy stropéw. PrzejsScia
przewoddw przez przegrody p.poz. prowadzié¢ w rurach ochronnych stalowych. Rura stalowa powinna by¢ o dwie
demencje wieksza od rury przewodowej. Przejscia rur uszczelni¢ piankg ognioochronng. Wykonanie przej$é
instalacyjnych przez przegrode p.poz. wykonag¢ $cisle wg. Instrukcji producenta wybranego systemu.

5.4. TECHNIKA MOCOWANIA.

Przewody montowane w $cianach czy przez stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych (np. typu peszel) lub
otulinach izolacyjnych. W przypadku natynkowego montazu instalacji przewody powinny by¢ prowadzone w
sposob umozliwiajgcy swobodne przejecie ich ewentualnych wydtuzen. Szczegdlnie dotyczy to montazu bardzo
dtugich odcinkéw instalacji. Dlatego nalezy sprawdzi¢ (dla danych parametréw pracy i montazu instalacji)
wielko$¢ wydtuzen i w razie potrzeby wykonac¢ kompensacje wydtuzen cieplnych przewodéw.

5.5. PODPORY.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku lub ptyt GK za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Ich konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja podpor
przewoddw poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.6. TULEJE OCHRONNE

. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, a
przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.

. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

. €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg

. €O najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
. Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na
rurg, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

. W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac zadne potaczenie rury przewodu.

. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
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. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym
w projekcie technicznym.

5.7. MONTAZ ARMATURY.

. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

. Armatura odcinajgca zgodnie ze schematem

. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

. Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona ,pod grzybek" .

. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu

odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparc¢, zgodnie z projektem technicznym.

5.8. WYKONANIE REGULACJI KOTLOWNI.

. Instalacja technologii kottowni podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalaciji:
. Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu i

badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

5.9.1ZOLACJA CIEPLNA.

. Przewody technologiczne kottowni nalezy zaizolowa¢ termicznie

. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

. Materiaty izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.10. OZNACZENIA.
. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j i
izolacji cieplnej, nalezy oznaczyc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jesli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy uznaé dang faze robot za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t powinna
obejmowac¢ nastepujgce badania:

1. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa;:

- materiatéw

- wmontowania przewodow i urzgdzen

- szczelno$ci rurociggow i urzgdzen

2.Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych
robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
3. Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakosc
wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne.

4. Badanie szczelnosci odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka rurociggu, napetnienie wodg i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci tgczy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé
miejsce wycieku i przerwac badania do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg i SST. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru Obmiarow.
Jakkolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b)odbiorowi czesciowemu

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d)odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr robot
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow o ktérych mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swe czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

- dokumenty przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzenia badania szczelnosci przewodéw

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. USTALENIA OGOLNE.

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogoine.

Cena i szczegotowy zakres robdt wykonania robot obejmuje roboty ujete w Projekcie Budowlanym, Specyfikaciji
Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykonanie robot musi byé zgodne z specyfikacjg dot. wymagan ogodlnych oraz z obowigzujgcymi normami i
wiedza techniczna.
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ST. 02.00.00 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.  WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych budowy
instalacji centralnego ogrzewania w realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja budynku Gminnego Os$rodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu ", na dziatce nr 137/33.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje przedstawione
do badan powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zakonczenie wszelkich robét montazowych przy instalacjach,

- zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg elementy
instalacgji,

- wykonanie i sprawdzenie dziatania urzgdzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.4. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA,

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji wewnetrznych, powinny by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

1.5. MATERIALY.

Materiaty uzyte do wykonania robot zwigzanych z budowg wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiadac aktualne atesty.

1.6. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

gtébwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: trasowanie
instalacji; przekucia i bruzdy,

roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatéw.

1.7. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robot budowlanych umozliwiajgcych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i
po udostepnieniu frontu robét przez ekipe budowlang, nalezy przystgpi¢ do robét instalacyjnych zgodnie z
wymaganiami szczegoétowymi:

- montaz rur z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),

- wykonanie podejs¢ do grzejnikéw,

- montaz grzejnikow,

- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),

- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,
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1.8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie przeprowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

1.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposodb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.13. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Pojecia ogoine:

aprobata techniczna (dot. budownictwa) - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke certyfikat zgodnosci
- dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z
wiadciwymi przepisami prawnymi

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng znak bezpieczenstwa (dot. certyfikacji) -
zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajgcy, ze dany wyrdb,
uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
Srodowiska

znak zgodnosci (dot. certyfikacji) - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, iz dany wyrédb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub witasciwymi
przepisami prawnymi

2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatow instalacyjnych. W szczegdlnosci rury majace
kontakt z woda pithg powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne muszg
posiadac znak dopuszczeniowy ,B."

Materiaty do wykonania instalacji:

- rury ze stali weglowej — system zaciskowy
- podejscia do grzejnikdw eval-pex

- grzejniki ptytowe stalowe
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- zestawy montazowe do grzejnikow

- pompy obiegowe elektroniczne o parametrach opisanych w projekcie
- zawory termostatyczne

- zawory odcinajgce

- zawory zwrotne

- filtry do montazu przed pompami

- izolacja termiczna

3.  SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. RURY.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow i ksztaltek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. GRZEJNIKI | APARTATY GRZEWCZIO-WENTYLACYJNE.

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito
ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. IZOLACJE TERMICZNE.

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
Z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja.

5.2. WYKAZ ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacii
centralnego ogrzewania. Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy dokonaé demontazu starych
grzejnikdw i podigczen. Zakres prac:

- trasowanie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem
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- przebicie otwordw przez przegrody budowlane

- montaz rurociggow z rur stalowych w systemie zaciskowym oraz podejs¢ do grzejnikdw z rur eval pex
- montaz grzejnikow

- montaz izolacji cieplnych np. otulina z pianki PU o wspétczynniku lambda 0,035W/mK

- montaz pomp obiegowych

- montaz zaworow zwrotnych, odcinajgcych oraz filtrow

- proba cisnieniowa instalac;ji

5.3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwosé odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

. Dopuszcza sie uktadanie odcinkéw przewodow bez spadku jezeli oprézniania z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

. projektowang instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ pod stropem parteru; piony oraz podigczenia
grzejnikéw prowadzi¢ po $cianach. Rurocigg ukfada¢ z zachowaniem wymaganych grubosci izolacji termicznej
(zgodnie z warunkami technicznymi Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 6.11.2008)

. Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej
nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rury.

Przewody prowadzone obok siebie uktada sie rownolegle.

Przewody pionowe prowadzi sie tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegtos$¢ przewodow centralnego ogrzewania od elektrycznych 0,10 m.

Uwagi. Przejscia przewoddw instalacji p.poz. przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac¢ jako
przejscia p.poz. pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci strefy, Sciany czy stropéw. Przejscia
przewoddw przez przegrody p.poz. prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych. Rura stalowa powinna by¢ o dwie
demencje wieksza od rury przewodowej. Przejscia rur uszczelni¢ piankg ognioochronng. Wykonanie przejs¢
instalacyjnych przez przegrode p.poz. wykonac scisle wg. Instrukcji producenta wybranego systemu.

5.4. TECHNIKA MOCOWANIA.

Prowadzenie przewoddéw przez przegrody — sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W
przypadku natynkowego montazu instalacji przewody powinny by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy
swobodne przejecie ich ewentualnych wydtuzen. Szczegdlnie dotyczy to montazu bardzo diugich odcinkow
instalacji. Dlatego nalezy sprawdzi¢ (dla danych parametrow pracy i montazu instalacji) wielkos¢ wydtuzen i w
razie potrzeby wykona¢ kompensacje wydituzen cieplnych przewoddw.

5.5. PODPORY.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku lub ptyt GK za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Ich konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy i trwalty montaz instalacji, odizolowanie od przegréod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja podpor
przewoddw poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.6. TULEJE OCHRONNE.

. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, a
przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.

. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

. €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg

. €O najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
. Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na
rurg, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

. W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac zadne potaczenie rury przewodu.

. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
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. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym
w projekcie technicznym.

5.7. MONTAZ GRZEJNIKOW.

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtosé grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Zawory
termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonigtej Kolejno$¢ wykonywania robot::

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika, podtgczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku
nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.8. MONTAZ ARMATURY.

. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

. Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona ,pod grzybek" .

. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparc, zgodnie z projektem technicznym.

. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach

piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla uniemozliwienia opréznienia
poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i zaopatrzona w zlgczke do weza w sposdb uniemozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miegjscach
tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zigczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego) nie
powodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.9. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI.

. Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami obliczen

hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

5.10. IZOLACJA CIEPLNA.

. Przewody powinny byc¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

. Materiaty izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.11. OZNACZENIA.

. Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
izolacji cieplnej, nalezy oznaczyc¢:

. na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku nie bedgcych lokalami
uzytkowymi
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. w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w lokalach uzytkowych, a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku - w miejscach dostepu do armatury i urzgdzen
zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz roboét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jesli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy uznaé dang faze robot za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t powinna
obejmowac¢ nastepujgce badania:

1. Zgodnosé z dokumentacjg projektowa;:

- materiatéw

- wmontowania przewodow i urzgdzen

- szczelno$ci rurociggow i urzgdzen

2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
i pomiaréw.

3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosc
wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne.

4. Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka rurociggu, napetnienie wodg i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci fagczy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku i przerwac badania do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg i SST. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru Obmiarow.
Jakkolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b)odbiorowi czesciowemu

c)odbiorowi ostatecznemu

d)odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr robo6t bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
- dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i SST. W
toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
komisja przerwie swe czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzenia badania szczelnosci przewodéw

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. USTALENIA OGOLNE.
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogoine.

Cena i szczegotowy zakres robdt wykonania robot obejmuje roboty ujete w Projekcie Budowlanym, Specyfikaciji
Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykonanie robot musi byé zgodne z specyfikacjg dot. wymagan ogoélnych oraz z obowigzujgcymi normami i
wiedza techniczna.
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ST. 03.00.00 - INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

45321000-3 - izolacja cieplna
45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie urzgdzenh sanitarnych

1.  WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych budowy
instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej w ramach realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja budynku
Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu ", na dziatce nr 137/33.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej. Instalacje
przedstawione do badan powinny spetniac¢ nastepujace warunki:

- zakonczenie wszelkich rob6t montazowych przy instalacjach,

- zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg elementy
instalagji,

- wykonanie i sprawdzenie dziatania urzgdzen technicznych i osprzetu instalac;ji.

1.4.ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja wody zimnej i cieptej powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji wewnetrznych, powinny byc¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

1.5. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robét zwigzanych z budowg wewnetrznych instalacji wodocigagowych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.6.ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatéw.

1.7.ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robot budowlanych umozliwiajgcych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i
po udostepnieniu frontu robét przez ekipe budowlang, nalezy przystgpi¢ do robét instalacyjnych zgodnie z
wymaganiami szczegétowymi:

- montaz rur z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajéw instalacji wewnetrznych),

- wykonanie podej$¢ do armatury oraz podgrzewaczy elektrycznych,

- montaz armatury i podgrzewaczy elektrycznych,

- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),

- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

1.8.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob
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1.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie przeprowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

1.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.13. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Pojecia ogoine:

aprobata techniczna (dot. budownictwa) - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke certyfikat zgodnosci
- dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z
wiadciwymi przepisami prawnymi

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrab,
proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

znak bezpieczenstwa (dot. certyfikacji) - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, potwierdzajagcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta nie
stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska

znak zgodnosci (dot. certyfikacji) - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi
przepisami prawnymi

2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatow instalacyjnych. W szczegdlnosci rury majace
kontakt z woda pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne muszg
posiadac znak dopuszczeniowy ,B."

Materiaty do wykonania instalacji:

- rury polipropylenowe stabilizowane

- otulina z pianki PU o wspétczynniku lambda 0,035W/mK

- zawory odcinajagce

- elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze cwu 0 pojemnosci 5 |

3.  SPRZET.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. RURY.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow i ksztaltek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. IZOLACJE TERMICZNE.

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja.

5.2 WYKAZ ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji cieptej
wody uzytkowej i wody zimnej. Zakres prac:

- trasowanie projektowanej instalacji wody cieptej i zimnej zgodnie z projektem

- wykucie i zaprawienie bruzd

- przebicie otwordow przez przegrody budowlane

- montaz rurociggow z rur polipropylenowych stabilizowanych

- montaz elektrycznych podgrzewaczy cwu o pojemnosci 5 litrow

- montaz izolacji cieplnych np. otulina z pianki PU o wspdtczynniku lambda 0,035W/mK

- proba ci$nieniowa instalacji

5.3 PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH.

. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwosé odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

. Dopuszcza sie uktadanie odcinkéw przewodow bez spadku jezeli oprézniania z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych

. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
. Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajgcych odgatezienia.

. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane

zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawcze;.
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. Przewody ukfadane w bruzdach prowadzi sie w otulinie (izolacji cieplnej), w taki sposéb aby przy
wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat jg

zakrywajgcy w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgce potgczenia.

. Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

. Przewody wodociggowe nalezy izolowaé, gdy dziatanie ciepta moze spowodowaé podwyzszenie
temperatury scianki rurociggu powyzej +30°C.

Przewody prowadzone obok siebie uktada sie rownolegle.

Przewody pionowe prowadzi si¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje.

Nie wolno prowadzi¢ wodociggu powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢

przewoddw wodociggdéw od elektrycznych 0,10 m.

5.4 TECHNIKA MOCOWANIA.
Przewody montowane w scianach czy podtogach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

5.5 PODPORY.

Podgzrewacze nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku lub ptyt GK za pomocg uchwytéow lub
wspornikéw. Ich konstrukcja powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

5.6 TULEJE OCHRONNE

. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, a
przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.

. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

. CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg

. €O najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
. Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na
rurg, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

. W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac zadne potaczenie rury przewodu.

. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym

w projekcie technicznym.
5.7 MONTAZ ARMATURY.

. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode

wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary oraz
podgrzewacze. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach
umozliwia jej przeptyw zwrotny , na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie
uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny — np. zawér ze ztgczka do weza z izolatorem przeptywu..

. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

. Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona ,pod grzybek" .

. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach

piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla uniemozliwienia opréznienia
poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miegjscach
tatwo dostepnych i zaopatrzona w zlgczke do weza w sposdb uniemozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

5.8 WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.
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. Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczerr hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

cyrkulacja - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych cieptej wody

. Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

5.9 IZOLACJA CIEPLNA WODY CIEPLEJ.

. Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacji powinny byc¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza
sie niestosowanie izolacji cieplnej przewoddw wody cieptej, w ktorych nie ma cyrkulacji.

. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed zamarznieciem, powinna by¢ ona
izolowana cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajgce, zabezpieczona elektrycznym kablem grzejnym.

. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

. Materiaty izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.10 OZNACZENIA.

. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j i
izolacji cieplnej, nalezy oznaczyc¢:

. na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi

. w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w lokalach uzytkowych, a takze w

pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku - w miejscach dostepu do armatury i urzagdzen
zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz roboét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jesli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy uznaé dang faze robot za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t powinna
obejmowacé nastepujgce badania:

1. Zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa:

- materiatéw

- wmontowania przewodow i urzgdzen

- szczelno$ci rurociggow i urzgdzen

2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
i pomiaréw.

3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakosc
wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne.

4. Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka rurociggu, napetnienie wodg i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci tgczy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé
miejsce wycieku i przerwac badania do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg i SST. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru Obmiarow.
Jakkolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukgji
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Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b)odbiorowi czesciowemu

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d)odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr robot
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.3 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow o ktérych mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swe czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

- dokumenty przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzenia badania szczelnosci przewodéw

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji
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8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. USTALENIA OGOLNE.

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogoéine.

Cena i szczegotowy zakres robdt wykonania robot obejmuje roboty ujete w Projekcie Budowlanym, Specyfikaciji
Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykonanie robot musi byé zgodne z specyfikacjg dot. wymagan ogodlnych oraz z obowigzujgcymi normami i
wiedza techniczna.
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ST. 04.00.00 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

45331000-6 - instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych 45331210-1 - instalowanie wentylacji 45331220-4 - instalowanie
urzadzen klimatyzacyjnych

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych budowy
instalacji wentylacji mechanicznej w ramach realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja budynku Gminnego
Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu ", na dziatce nr 137/33

ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych jw. Projektant
sporzadzajgcy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i obejmujg
roboty, ktorych dotyczy specyfikacja i zawierajg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nowego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

» wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i normowaniem

temperatury w okresie zimowym
Zakres robdét:

* montaz kanatéw wentylacyjnych z uzbrojeniem,

* montaz centrali wentylacyjnej

* montaz czerpni Swiezego powietrza

* montaz wyrzutni dachowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Instalacji Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera lub Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.
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2.MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Obrdébka elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN oraz producenta dla danego
materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

e Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadac warunkom stosowania w instalacjach;

e Powierzchnie poszczegdlnych elementdéw wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych. Potgczenia roztgczne
poszczegolnych elementow urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane;

e Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada wymaganiom szczelnosci tych przewodéw;

o Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany;

o Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta;

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie;
e Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi;
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy.
Przed montazem instalacji Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania
i wydobywania materialbw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3.SPRZET.

Centrala powinna odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

« charakterystyki techniczne centrali powinny by¢ zgodne =z charakterystykami okreslonymi w
dokumentaciji technicznej;

+ dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie mogg przekracza¢ +/-10%;
zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej
mocy silnika elektrycznego,

«  centrala powinny by¢ dostarczona w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Przewody wentylacyjne.

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikow agresywnych i Scierajgcych, dlatego zastosowano przewody
wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i cisnienia
powietrza. Potgczenia kanatow okragtych — kielichowe, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepng. Potgczenia
kanatéw okragtych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A zgodnie z PN-EN-1507:2007 (kanaty
normalnej szczelnosci).

Zastosowane kanaty powinny posiadac :

- Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny;

- Deklaracje zgodnosci Producenta z Polskg Norma.

Do budowy instalacji wentylacji wywiewnej mechanicznej nalezy zastosowac¢ kanaty zgodne z niniejszg ST i
dokumentacjg projektowa.

Catosc instalacji prowadzonej zaizolowaé zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pézne. zm.; ostatnia
zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001: 1996. Nalezy zapewni¢ dostep
do urzgdzen zamontowanych w przewodach, takich jak: nagrzewnice, ttumiki akustyczne, filtry, wentylatory,
urzadzenia do odzyskiwania energii, urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu. Przewody
powinny mie¢ przekrdj poprzeczny wynikajacy z obliczen dla przewidywanych przeptywow powietrza. Materiaty
przewoddw lub sposéb zabezpieczenia ich powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do witasciwosci
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majgcego nimi przeptywac powietrza oraz do warunkow wystepujgcych w miejscu ich zamontowania. Przewody
wykonane z blachy nie powinny wykazywac ugie¢ przekraczajgcych 1/250 odlegtosci miedzy podporami lub 20
mm, dopuszczajgc nizszg z tych wartosci, oraz nie wykazywac¢ odksztatcen ptaszcza wywotujgcych efekty
akustyczne. Ponadto przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, izolowane
cieplnie i przeciwwilgociowo. Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia przewodow przez przegrody
budynku wykonywa¢ w otworach, ktére wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewoddéw. Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozje w
miejscu mocowania.

Ttumiki akustyczne.

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central i wentylatorow zastosowano kanatowe
ttumiki szumu

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym zlokalizowanej na poddaszu o
wydajnosci Vn/Vw=1000/1000m3/h, mocy grzewczej Qg=4,0 kW , z obrotowym wymiennikiem do odzysku
ciepta. Wymienniki w centrali wentylacyjnej zasilane energig elektryczna.

Centrale nalezy zaméwi¢ wraz z uktadem automatyki u producenta central z uwzglednieniem urzgdzen
sprzezonych do pracy z centralg oraz ukfad przeciwzamrozeniowy w nagrzewnicy w centrali.

Urzgdzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umozliwiajgce czyszczenie tych urzgdzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposéb.
Poniewaz czysto$¢ wymiennikow do odzysku ciepta jest istotna gtdéwnie z powodu koniecznosci utrzymywania
mozliwie wysokiej sprawnosci odzysku ciepta, stad tez urzadzenia te nalezy chroni¢ stosujgc filtry powietrza o
klasie czystosci nie nizszej niz EU4.

Filtry powietrza.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujagce konieczno$c
wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu
,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wymagana klasa filtréw dla
pomieszczen musi by¢ zgodna z §154.6 Warunkéw Technicznych.

Klapy rewizyjne.

W kanatach wentylacyjnych wykonac otwory rewizyjne do czyszczenia przewodow zgodnie z § 153.5 Warunkéw
Technicznych. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach:

wymiar boku|Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
przewodu Sciance przewodu

min miii mm

<200 300 100
200<s<500 400 200

W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ksztattki, kratki, anemostaty i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas przejazdu. Kanaly wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej diugosci i by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek kanatow i
ksztattek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajgcych uszkodzenie.
Elementéw sieci wentylacyjnej nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz roztadowywac po pochytych
legarach lub recznie. Przy transporcie central wentylacyjnych i innych urzgdzeh wielkogabarytowych nalezy
zachowaé szczegolng ostroznosé a podczas zatadunku transportu oraz wytadunku nalezy scisle przestrzegac
wymagan producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wentylacji.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.
Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania odbioru robo6t budowlano-montazowych. CZ. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz COBRTI
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INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJIWENTYLACYJNYCH. Technologia
uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Zatamanie
przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich ksztaitek,
tukéw lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN 1506:2001 i PN-EN 1505:2001

5.2. ROROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Projektowang 0§ przewodu oraz miejsca umieszczenia elementdw wentylacyjnych nalezy wyznaczy¢ na
elementach budynku w sposdb widoczny. Sprawdzi¢ trase ukfadanych przewoddéw pod wzgledem kolizji z
istniejgcymi instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.3. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH.
Sposdb mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymian urzadzenia bez
uszkodzenia elementow przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne, wentylatory montowac¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw podanych w dok. DTR. Podczas montazu nalezy zapewnic:

»  wilasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzadzenia,

+ odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

»  zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzgdzenia,

«  zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.

5.4. MONTAZ PRZEWODOW ROZPROWADZAJA YCH.

Wykona¢é montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelno$¢ odpowiednig dla klasy. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wraz z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny byé gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych rowniez i w $cianach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby
obcigzenia scian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzgdzenia.

5.4.1. IZOLACJA TERMICZNA KANALOW.
Wykona¢ izolacje termiczng kanatéw zgodnie z zat. nr 2 punkt 1.5 Warunkéw Technicznych.

5.4.2. OZNAKOWANIE PRZEWODOW W MASZYNOWNI.
Wszystkie kanaty w pomieszczeniu maszynowni nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno polegac na
opisie kanatéw np. N - nawiew, a takze naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla
odrdznienia nawiewu i wywiewu z oznaczeniem kierunkow przeptywu powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 ROROBTY MONTAZOWE.
Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1. zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
2. materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
3. ufozenia przewodow:
* utozenia przewodu na podtozu,
* odchylenia osi przewodu,
e zmiany kierunkéw przewodow,
»  zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
»  kontrola potgczen przewodéw,
4. wykonanie izolacji termicznej kanatow,
5. szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniaj § wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
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7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji. 7.1.
JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowa jest:

1 m dla :bruzd, kanatéw wentylacyjnych

Otwor: przebicia w murze pod przewody instalacyjne,

1 szt. dla: ksztattek wentylacyjnych, kratek nawiewnych

8.0DBIOR ROBOT.

Odbidér robot na podstawie wymagan PrPN EN 12599

Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
dziatania:

a) porownac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

¢) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije;

d) sprawdzi¢ czystosc instalaciji;

e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki
ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

«  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia

» usterek

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

e uzupetnienia

«  protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 OGOLNE ROZLICZANIA WYKONYWANYCH ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST MT-453.00 ,Wymagania Ogolne", pkt 9.

9.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ROZLICZANIA ROBOT.

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie
wszelkich dokumentow bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty
uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spemiaty
wymagania inwestora i reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacjg dot. wymagan ogdlnych oraz z obowigzujgcymi normami i
wiedza techniczna.
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