1. Wstep

1.1 Przedmiot ST-01
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robét budowlanych polegajgcych na: termomodernizacji budynku gminnego osrodka kultury, portu i
rekreacji w Dobromierzu.

1.2 Zakres stosowania ST-01
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos$¢ obiektu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedga spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robdt objetych ST-01
Niniejsza SST obejmuje catos¢ niezbednych do wykonania robdt dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. majgcym odzwierciedlenie w sporzagdzonym projekcie
budowlanym termomodernizacji przedmiotowego budynku.
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Prace wewnetrzne:

— Zerwanie istniejgcych warstw posadzkowych we wszystkich pomieszczeniach na parterze i
przygotowanie nowych warstw posadzkowych z ociepleniem zgodnie z opisem na czesci
rysunkowej. W holu/korytarzu (01, 05) zastosowaé wykorczenie granitem polerowanym a w

pozostatych pomieszczeniach gres polerowany.

— Demontaz istniejgcej obudowy (boazerii na klatce schodowej i w korytarzach) — naprawa tynku i

pomalowanie Scian na kolor biaty.

— Remont istniejgcych toalet po zerwaniu warstw posadzkowych- zgodnie z czesci rysunkowg — rzut
parteru. Sciany do wys. min. 2m pokryte ptytkami, kabiny misek ustepowych systemowe(w
toalecie damskiej miski ustepowe wydzielone na catg wysokos¢), wentylacja grawitacyjna
wiaczona do istniejgcych wolnych kanatéw wentylacji grawitacyjnej w kominach. Min. wysokos¢

pomieszczen 2,50m

— Po wykonaniu skutecznej izolacji przeciwwilgociowej wykonanie nowych warstw posadzkowych w

pomieszczeniu nr 02 na parterze

— W pomieszczeniu Sali widowiskowe] usuniecie balkonu oraz drewnianej konstrukcji sceny. Otwor
drzwiowy przy usuwanym balkonie do zamurowania. Otwér drzwiowy na usuwang scene wg.

czesci rysunkowej rzut parteru.
— Usuniecie zasypek w stropie nad salg widowiskowa

— Ocieplenie stropu pomiedzy nieogrzewanym strychem, a | pietrem (sala widowiskowa) oraz Il

pietrem— wetna mineralna 20 cm o wspétczynniku 0,039 W/mK
— Wymiana istniejgcych drzwi do Sali widowiskowej na nowe drewniane.

— Remont elementow konstrukcji stropow w okolicach istniejacej Sali widowiskowej — zgodnie z

czescig opisowg i rysunkowg branzy konstrukgji.
—  Skucie tynkédw wewnetrznych na poziomie piwnic i parteru
—  Skucie tynku wokét oscieznic.
— Demontaz istniejgcej stolarki okiennej.
—  Wymiana wszystkich okien na nowe okna PCV (U=1,3 W/m2K)
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— Odtworzenie 3 sztuk okien na elewacji frontowej (sala widowiskowa) — zgodnie z czescia
rysunkowaq. Pozostate okna dostepne z Sali widowiskowej do odtworzenia w zakresie pétkolistych
nadprozy- okna PCV (U=1,3 W/m2K).

—  Wymiana 1 szt. drzwi zewnetrznych (U=1,7 W/m2K) PCV + 1 szt. drzwi zewnetrzne stalowe(U=1,7
W/m2K) do pomieszczenia technicznego— podziat zgodny z istniejgcym

— Ocieplenie stropu pomiedzy nieogrzewanym strychem, a | pietrem (sala widowiskowa) oraz Il
pietrem— wetna mineralna 20 cm o wspétczynniku 0,039 W/mK —wykona¢ deskowanie i tynk

— Naprawa tynku wewnetrznego i malowanie $cian pomieszczen na kolor biaty

Prace zewnetrzne:

— Rozbidérka nawierzchni i wykop umozliwiajgcy przeprowadzenie prac remontowych przy $cianach
fundamentowych i piwnicznej

— Skucie odparzonych elementéw tynku zewnetrznego na Scianach (rozpatrywaé facznie z
zaleceniami branzy konstrukcyjnej) — wg. branzy konstrukcyjnej zakres to caty tynk na wszystkich
elewacjach

— Remont $cian (zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu budowlanego)

—  Oczyszczenie $cian z glondw, grzybdw stosujgc odpowiednie preparaty

—  Osuszenie zawilgoconych $cian na elewacjach — elektroosmoza

— Zdemontowanie parapetéw, krat oraz innych elementéw elewacji (lampy, tabliczki, alarmy,
dzwonki itd.).

— Zdemontowanie rynien i rur spustowych oraz przetozenie dolnego odcinka z rewizjg do wpiecia do
kolana w ziemi.

— Zdemontowad istniejacg instalacje odgromowa.

— Zdemontowaé fragment poszycia dachu dobudéwki w celu pdzniejszego docieplenia $cian
zewnetrznych budynku GOKSiR

— Naniesienie na powierzchnie $cian emulsji gruntujgcej, ktéra zmniejsza chtonnos¢ wody a tym
samym zwieksza przyczepnosc kleju.

— Oczyszczenie Scian fundamentowych, wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych przed
przyklejeniem ptyt styropianu o obnizonej chtonnosci wody — 12cm, na elewacji frontowej po
osuszeniu wykonac tylko hydroizolacje

— Montaz nowych podokiennikéw systemowych w kolorze przedstawionej na rysunkach.

— Instalacje odgromowa poprowadzi¢ w peszlach pod styropianem (zgodnie z zaleceniami branzy
instalacji elektrycznych)

— Docieplenie $cian elewacji (za wyjatkiem frontowej-pdlnocnej) w bezspoinowym systemie
ocieplenia (BSO) — metoda lekka mokra - styropianem o wspétczynniku lambda 0,033 W/(mK) o
gr. 120 mm. (kotki wg. zalecen zastosowanego systemu producenta), $ciana fundamentowa (za
wyjagtkiem frontowej) — styropian o obnizonej chtonnosci wody o wspétczynniku lambda 0,033
W/(mK) o gr. 120 mm. (kotki wg. zalecen zastosowanego systemu producenta)

— Docieplenie oscieznic okiennych styropianem o gr. 4 cm.

— Kraty w oknach — przed malowaniem ocenié stopien skorodowania elementéw stalowych oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Naprawa scian (wg. czesci konstrukcyjnej), odtworzenie ubytkéw detali na elewacji frontowe;.

— Odtworzy¢ tynk wapienny zatarty na gtadko — na elewacji frontowej (p6tnocnej) — Malowanie
elewacji zgodnie z kolorystyka na rysunkach.

—  Wykonczenie pozostatych elewacji - tynk silikonowy cienkowarstwowy grubos¢ kruszywa do
2,0mm, oraz w strefie cokotowej. Tynk silikonowy stosowa¢ rowniez na kominach.

— Woykonanie obrébek blacharskich w miejscach styku z istniejgcymi dachem dobuddéwki

— Zamontowanie zdemontowanego wczesniej poszycia dachu dobuddwki

— Po dociepleniu s$cian fundamentowych wykonanie ponownie chodnika z kostki betonowej na
podsypce. Spadek terenu kierowaé¢ w kierunku przeciwnym do Scian zewnetrznych budynku.
Chodnik od strony elewacji frontowej odtworzy¢ z kostki granitowe;j.

— Woykonanie ptytek schodowych mrozoodpornych, antyposlizgowych(na zaprawie mrozoodpornej)
na schodach przy gtéwnym wejsciu. Kolorystyka jasny braz.

— Montaz nowych rynien, oraz rur spustowych (Srednice istniejgce)— kolorystyka zgodnie z czescia
rysunkowa
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— Pomalowanie istniejgcych drzwiczek w elewac;ji frontowe;.

—  Zamontowanie zdemontowanych wczesniej wszystkich elementow na elewacji.

— Woykonanie nowego deskowania na stropie strychu

— Remont dachu (zgodnie z czescig opisowg i rysunkowg konstrukcji projektu budowlanego)

—  Wymiana wytazu dachowego na nowy.

— Wymiana deskowania i pokrycia papowego na dachu.

— Montaz paneli 62 szt paneli PV P265 Wp = 16430 na dachu na systemowej podkonstrukcji (wg.
zalecen producenta) — zgodnie z czescig instalacji elektrycznych projektu budowlanego.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami

prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.
Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie,

zawierad opis, czesc¢ graficzng, i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych

warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzadzong przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Materiaty

2.1.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w petni z
dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng badz ofertg przetargowg Wykonawcy to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa sie nie zaakceptowanych
materiatéw i urzagdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Wymagania dotyczgce stolarki otworowej z PCV okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje
techniczne oraz wymagania okreslone przez inwestora. Wymagania dotyczace charakterystyki termicznej
stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla norma PN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkéw”.
Parametry akustyczne okien muszg spetniaé warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 , Akustyka
budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.
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2.2
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata
Techniczng a takze znajdujg sie w wykazie wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.3.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane na terenie budowy, w pomieszczeniach w
budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy
materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osdb trzecich.

2.4.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robét od daty
rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST w pkt. 5,, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonym w
dokumentacji projektowej, ST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o

swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu musi
zapewniac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem

Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwacé, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okien - okresla je norma PN-B-05000: 1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie
przechowywanie i transport". Transport okien powinien odbywacé sie samochodami zakrytymi z petnym
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i
ochrony przed uszkodzeniami. Sktadowanie okien powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym,
oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby przed
uszkodzeniem uszczelek, okué, szyb jak réwniez malarskiego wykonczenia. Nie wolno sktadowac okien (nawet
przez krotki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezposrednio na ziemi i w podobnie
niekorzystnych warunkach.
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5. Warunki techniczne i wykonanie robot

5.1.
Warunki przystgpienia do robdt przy montazu okien.
Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
przewietrzone.

Instalacja i montaz okien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zwigzanych z instalacjg i montazem okien
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw elementéw zwigzanych z tematem zadan.
Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robdét budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby

stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej wskutek
nieostroznego transportu materiatow.

Sposoby mocowania stolarki otworowe;j

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu

przygotowanych wyrobdéw sprawdzajgc czy:

- Naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,

- Uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane,

zanieczyszczone farbg),

- Okapniki sg prawidtowo przykrecone,

- Szyby, a szczegodlnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

- Okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajg.

Nie nalezy zabudowywa¢ okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowsa.

Przed osadzeniem elementéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania
elementéw sciennych. Osnieza i wegarki muszg by¢ wykonane dokfadnie w pionie, a nadproza w poziomie.
Wegarki muszg mie¢ rowne ptaszczyzny, zeby mozna byto doktadnie oprzec na nich okna. W tym celu w
budynkach z juz istniejagcymi wegarkami nalezy je ewentualnie poprawic.

Mocowanie oscieznic okien z PVC

Producent okien dostarcza szczegdtows instrukcje wbudowywania tych wyrobéw,
zawierajgcg miedzy innymi zasady faczenia okien w zestawy. Okna z PVC beda wbudowywane w $Scianach
zewnetrznych murowanych. Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

5.2,
Wszystkie prace dociepleniowe wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002
Do ocieplenia przyjeto metode ,,lekka” mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznej powierzchni $cian
bezspoinowg powtoka ztozong z nastepujacych warstw.
l. izolacja termiczna o grubosci podanej w projekcie za pomocg masy klejacej i tacznikdéw w wybranej
technologii,
I1. siatka z wtdkna szklanego przyklejona do styropianu,
Ill. zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk o strukturze i granulacji jak w projekcie
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych obecnie norm i
aprobat technicznych, posiadac atesty higieniczne. Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w
oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.
Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowaé ptyty styropianowe o wspétczynniku lambda 0,04
W/(mK)
Do wykonania ocieplenia $cian fundamentowych nalezy stosowac styropian o zmniejszonej chtonnosci wody o
wspotczynniku lambda 0,033 W/(mK) na warstwie hydroizolacji.
Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiadac co najmniej 6 tygodniowy okres sezonowania.
Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykdéw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania
peknie¢ na otynkowanej elewacji.
Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojacej, kotki mocujgce, tkanina zbrojaca,
listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowac¢ w
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kompletnym systemie izolacji cieplnej okreslonym aprobatg techniczng; nie nalezy stosowa¢ , sktadanki”
elementéw sktadowych systemow z réznych aprobat technicznych. Stosowanie materiatow réznych
producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system. Ponadto producenci systemoéw docieplen
powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan dokfadnie sprawdzi¢ stan tynkéw. Wykona¢ naprawe i uzupetnienia zniszczonego
tynku, sku¢ tynki, ktére tatwo sie odspajajg i wykonaé obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie $ciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i sptukanie silnym
strumieniem wody bez dodatkéw srodkéw chemicznych.

Doktadnie przygotowac powierzchnie, sprawdzi¢ rownos¢ podtoza tatami aluminiowymi i ewentualnie
wyréwnac przez przyklejenie paskéw z cienkiego styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6 plackdw kleju na ptyte oraz obwodowo. Powierzchnia kleju
przylegajaca powyzej 60 % powierzchni ptyty.

Os$cieza okienne ociepli¢ 4 cm warstwa styropianu. Klejenie wykonywac podczas suchej pogody — opady i wilgo¢
zmniejszajg przyczepnos$¢ masy klejgce;j.

Do klejenia siatki na styropianie uzyc¢ tej samej masy klejgcej, co do klejenia styropianu do podtoza.

Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady paséw siatki powinny
wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem
Sciernym i ewentualne natozenie warstwy z masy klejacej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wtasciwie wykonac zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach ocieplonych
ptaszczyzn, a zwtaszcza potaczenia siatki utozonej na styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian,
wywiniecie siatki na oscieza (podokienniki).

Niewtasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie mostki cieplne —

szczeliny wypetnia¢ paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytacznie tgczniki posiadajgce odpowiedni atest. Do
osadzenia kotkdw mozna przystgpic¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt.

Do wysokosci ok. 2,0 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia dwdch warstw siatki.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z kgtownika aluminiowego
perforowanego — pod wtédknem szklanym.

5.3. Kolejnos$¢ wykonywania robot.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci i
obejmowac:

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan),

- zdjecie obrébek blacharskich oraz przewoddw, kabli, tablic, anten itp.

- w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po elewacjach,

- demontaz anten,

- skucie tynkow

- rozebranie istniejgcych posadzek

- remont i wzmocnienie Scian i stropdw zgodnie z czesci konstrukcji projektu budowlanego

- demontaz okien i drzwi zewnetrznych,

-odtworzenie okien w elewacji frontowej

- montaz okien

- tynkowanie $cian elewac;ji frontowej i wschodniej

- sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podtoza i wykonaniem préb
przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatdw bitumicznych i kitdw mogacych oddziatywadé
chemicznie na styropian,

- ciecie ptyt styropianowych,

- przygotowanie masy klejace;j,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

- wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

- natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,

- zagruntowanie podtoza,
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- wykonanie wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej i malowania wewnetrznych powierzchni $cian pomieszczen
- wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich,

- wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (tasmy rozprezne, silikon, kit
KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych elementéw, malowania,

- demontaz rusztowan,

- wykonanie cokotu,

- wykonanie chodnika oraz opaski wokét budynku

- uporzagdkowanie terenu wokot budynku.

5.4. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany wybrany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno
ono charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscia, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg
styropianu.
Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni scian oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i luznych powtok malarskich.
Nalezy ostukaé podtoze, skué¢ fragmenty uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego $cian
narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.
Drobne nieréwnosci mozna wyréwnac masg klejgca stosowang do przyklejania ptyt, przynajmniej dzien
wczesniej przed klejeniem termoizolacji.
Cata powierzchnie $cian wraz z osciezami zmy¢ woda.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego nalezy zastosowac
listwe cokotowg, dajgcg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy
ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

5.5. Przyklejanie ptyt styropianowych
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju dla wybranego systemu. Przygotowanie kleju polega
na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu
catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji — zgodnie z zaleceniem producenta.
Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego
podtoza mozna go naktadac na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebate;j.
W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy
naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziows ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.
Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisngé (dobic) do
podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie
powinna miedzy nie wnikac. Ptyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni Scian jak i na
naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-
30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach
celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o rdéznej grubosci.
Operacja wyrdéwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w budynku gdzie istniejg
miejscami duze odchytki od pionowosci utozonych prefabrykatéw, starannos¢ wykonania powyzszej operacji
wptywa w duzym stopniu na koficowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i
wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestarannosci tego etapu prac.

5.6. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.
W miejscach ostabionej przyczepnosci podfoza istnieje potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy
pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble,
opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.
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5.7. Prace dodatkowe.
Wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg - Slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W sgsiedztwie
wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.
Wykonaé¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy
katownik ochronny.

5.8. Wykonywanie warstwy zbrojonej
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako odpowiedniej grubosci gtadz z
kleju dla wybranej technologii, w ktdrym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kgpiel ochronng,
przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.
Prace nalezy rozpoczynac od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy naciggac na Sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni paca
zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne pasma siatki
uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.
Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.9. Wykonanie podktadu tynkarskiego
Podktad tynkarski dla wybranej technologii nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.
Moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkdow.

5.10. Naktadanie silikonowych tynkdw szlachetnych

Wyprawami w systemach docieplen sg cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo-
akrylowe. Poza indywidualnymi wtasciwosciami rdznig sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy.
Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wtasciwe] konsystencji,
ktorej nie wolno niczym rozrzedzac ani zageszczaé. Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie
mozna rozpocza¢ bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci naktadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciggaé na podtoze rozprowadzajgc go rGwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnac¢ rowniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacierac ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg produkgji.
Dla zastosowania innego systemu docieplenia nalezy stosowac kleje, podktady , wyprawy emulsje gruntujace
wg wskazan producenta systemu
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5.12. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i granitowej.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i granitowych moze stanowic grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [71].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowié:

- grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane
przez Inzyniera.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.13. Opis konstrukcji remontu i wzmocnien.

Niezbedny zakres prac remontowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku i montazem ptyt

fotowoltaiki na powierzchni dachu:

Whioski z wykonanych obliczen konstrukcji budynkow:

Dach budynku w ramach termoizolacji bedzie dodatkowo obcigzony ptytami fotowoltaiki, co powoduje
zwiekszenie obcigzen na konstrukcje wiezby dachowe;.

3.1. pozycja 1.01 krokwie dachowe o przekroju b = 12cm h = 14,5 cm o rozpietosciach do 3,30 m nie przenosza
obcigzen nowoprojektowanych; nalezy wszystkie wzmocni¢ poprzez nadbitki na krokwiach obustronne z
drewna sosnowego klasy C24 za pomocg desek o przekroju

2 x2,5/14,5 cm. Nadbitki tgczy¢ ze sobg srubami M12 co 300 mm
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3.2. pozycja 1.01 krokwie dachowe o przekroju b =12cm h = 14,5 cm o rozpietosciach wiekszych od 3,35 m do
4,30 m nie przenoszg obcigzen nowoprojektowanych; nalezy wszystkie wzmocni¢ poprzez nadbitki na
krokwiach obustronne z drewna sosnowego klasy C24 za pomocg belek o przekroju 2 x 7 /14,5 cm. Nadbitki
taczyc¢ ze sobg srubami M12 co 300 mm

3.3. pozycja 1.02.1 do 1.02.3 ptatwie o przekroju b = 14,5 cm _h = 18 cm podparte mieczami przenosza
wszystkie istniejgce i nowoprojektowane obcigzenia bez koniecznosci wzmacniania.

Natomiast ptatew pozycja 1.02.4. (bez mieczy) nie przenosi obcigzen nowoprojektowanych musi by¢
wzmocniona poprzez obustronne nadbitki z desek z drewna sosnowego klasy C24

o przekroju 2 x 4/18 cm. Nadbitki tgczy¢ ze sobg za pomocg srub M12 co 300 mm.

3.4. pozycja 1.03. istniejgce krokwie koszowe o przekroju b = 14,5 cm h = 18 cm nie przenoszg obcigzen
istniejacych i nowoprojektowanych nalezy je wzmocni¢ poprzez obtozenie obustronne boczne z pomoca dwu
ceownikéw stalowych gorgcowalcowanych o przekroju 2 x ] [ 180 stal St3S. Obydwa ceowniki tgczyé ze sobg za
pomoca srub M16 w rozstawie co 500 mm.

3.5. pozycja 1.04 strop drewniany nad salg gtéwng belki istniejgce b =17 cm _h = 20 cm ze wzgledu na
przecigzenie konstrukcji nalezy odcigzyé poprzez usuniecie z catej powierzchni podtogi drewnianej, zasypek
zuzlowo — wapienno — piaskowych z domieszkami stomy wraz ze $lepymi putapami i wykonaniem (po
sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich belek i impregnacji) nowego ocieplenia za pomocg wetny
mineralnej o grubosci min. 20 cm. Po wykonaniu wymiany ocieplenia wykona¢ powtdrnie nowg podtoge z
desek o grubosci 25 mm.

Strop po wymianie zasypki na wetne przenosi obcigzenia istniejgce i nowoprojektowane.

3.6. pozycja 1.05. konstrukcja wieszarowa drewniana pod dach i strop nad |l pietrem (nad salg)

Konstrukcja wieszarowa nie przenosi obcigzen istniejgcych i nowoprojektowanych wykorzystanie nos$nosci jest
w 160%, ugiecie wynosi okoto 40 mm.

Wobec powyizsze przyjeto wzmocnienia wieszara drewnianego poprzez podparcie dolnego pasa za pomoca
belki dwuteowej stalowej szerokostopowej | — 300 HEB ze stali St3S.

Belki wzmacniajgce stalowe opierac na istniejgcych murach poprzez poduszki betonowe.

3.7. pozycja 1.06 strop nad Il pietrem drewniany belkib =17 cm h = 20 cm nie przenoszg obcigzen istniejgcych
i nowoprojektowanych; nalezy wykona¢ wzmocnienie poprzez zamocowanie obustronne (do kazdej belki
stropu) nadbitej z drewna sosnowego klasy C24

o przekroju 2 x 5/20 cm. Nadbitki tgczy¢ ze sobg za pomocg $rub M12 w rozstawie co 300 mm.

3.8. pozycja 1.07 podcigg stalowy pod strop poz. 1.06 wykonany dwuteownikéw gorgcowalcowanych z2 | —
180 stal StOS przenosi bezpiecznie istniejgce i nowoprojektowane obcigzenia. W trakcie remontu stropu nad Il
pietrem sprawdzic stan techniczny belek (korozja uszkodzenia mechaniczne i sposéb potgczenia dwuteownikow
ze sobg); w przypadku watpliwosci wezwac nadzor.

3.9. pozycja 2.01 podciag stalowy z dwuteownikdéw | — 240 /StOS/ szerokos¢ stopki dwuteownika I = 10,5 mm.
Przy przyjeciu obcigzenia stropem drewnianym (brak szczegdtowych odkrywek ze wzgleddw technicznych —
czynny budynek) belki nalezy wzmocnié za pomocg przyspawania do gornej i dolnej stopki ptaskownikéw # 15 x
85 mm spoiny pachwinowe.

Pozostate elementy konstrukcyjne stropdw nie sprawdzono obliczeniowo ze wzgledéw technicznych (brak
dostepu); czynny obiekt oraz brak zlecenia.

Wykonano jedynie badania makroskopowe.

Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe:

5.1. ze wzgledu na silne zawilgocenie istniejgcych piwnic i parteru nalezy wykonaé osuszenie $cian budynku
metodg elektroosmozy.

Sku¢ tynki istniejgce zewnetrznych i wewnetrznych (minimum w poziomie piwnic, parteru) uszkodzone i
skorodowane na skutek zagrzybienia i zawilgocenia.

Po skuciu sprawdzi¢ stan murdéw i zaprawy oraz stopien zawilgocenia. Ogledziny potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy w przypadku watpliwosci uzgodni¢ sposéb remontu scian z autorem opracowania.
Wykona¢ remont $cian uszkodzonych przez wilgo¢ poprzez wymiane cegiet i zaprawy skorodowanej, zaleca sie
rowniez do usuniecie wszystkich istniejgcych posadzek z poziomu parteru wraz z zasypkami. Powyzsze jest
niezbedne do usuniecia wszystkich ognisk zagrzybienia i porazenia przez owady i grzyby.

Zaleca sie wymiane zasypek z zuzlowych na wykonane z wetny mineralnej izolacyjne;j.

Wykonanie wyzej wymienionych prac pozwoli na wyréwnanie poziomow posadzek parteru oraz osuszenie i
remont $cian i sklepien od gory.
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Zawilgocone dolne partie scian osuszy¢ wedtug oddzielnego opracowania firm, ktérych technologia ma by¢
uzyta w trakcie realizacji. Proponuje sie osuszenie za pomocg elektroosmozy.

Po wykonaniu wszystkich zalecen naprawczych murdw i stropdw wraz osuszeniem wykonac prawidtowe
uksztattowanie terenu wokot budynku wedtug opracowania podanego w czesci architektonicznej projektu
budowlanego. Szczegdty wykonania remontu $cian, osuszenia muréw, tynkowania podano w ekspertyzie, w
opisie powyzej, a uszczegétowienie nalezy opisach w projekcie wykonawczym.

Osuszenie murdw piwnic, parteru wraz z remontem ich jest niezbedne ze wzgledu na termoizolacje budynku.

Impregnacja drewna:

wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ za pomocg impregnacji drewna srodkami solnymi np. FOTOS 4M
nanies¢ minimum dwukrotnie + po montazu pokry¢ dodatkowo dwukrotnie. tgcznie na cala konstrukcje wiezby
i stropow istniejacych i remontowanych nalezy natozy¢ 4 warstwy impregnatu.

Drewno przed impregnacjg musi by¢ suche zgodnie z zaleceniami normowymi.

Wszystkie elementy drewniane wymagajace zabezpieczen przeciwpozarowych o ile takie wystgpig proponuje
sie zabezpieczy¢ w sposéb podany w katalogach za pomocg oston z wetny mineralnej gatunku odpowiadajgcego
danej strefie ogniowej

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego drewna zalezny jest od opinii Rzeczoznawcy do spraw P-Poz(jesli
jest wymagana) oraz warunkéw okreslonych w czesci architektonicznej.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali:
wszystkie elementy stalowe nowo wbudowywane i istniejgce muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie wedtug
wytycznych ponizej:
- oczyszczenie stali do stopnia Il tj do uzyskania srebrzystej matowej barwy z rdzy,
zgorzeliny i ttuszczy
- pokry¢ elementy stalowe farbg antykorozyjng chlorokauczukowg dwie warstwy
- pokry¢ farbg podktadowg chlorokauczukowg jedna warstwa
- pokry¢ farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg jedna warstwa
- minimalna grubos¢ powtoki antykorozyjnej winna wynosi¢ 180 p (mikrony).
W przypadku koniecznosci wykonania zabezpieczen p-poz. wedtug opracowania Rzeczoznawcy P-Poz oraz
wytycznych w projekcie architektonicznym nalezy wykonac zabezpieczenia poprzez ostone elementow wetna
mineralna ogniochronng wedtug rozwigzan katalogowych

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC obejmuje:

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscach potaczen z murem.
Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie
wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wieksze niz
3 mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywac zadnych
luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykadé. Szczelnos$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w
dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw
powinny by¢ zamocowane w sposdb trwaty. Wszelkie obrdbki blacharskie (doktadnosé osadzenia okapnikow),
jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w
czasie odbioréw powinny stanowic réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a
takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okuc.

Metody badan okien okreslajg Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWiOR.

6.2 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem wybranych produktéw obejmuje:
1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubos¢ powtoki/warstwy
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5. Sprawdzenie rownosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i
odbioru robdt budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i
odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplen opracowanymi
przez SSO.

6. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

7. Zgodnosé przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

6.3 Kontrola prac wykonywanych przy uktadaniu chodnika z kostki brukowej
betonowej i granitowej:

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz pkt 5.11 niniejszej ST-01.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.11 niniejszej ST-01:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.5. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.7. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm.

6.3.8. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.9. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.3.10 Czestotliwo$é pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

6.4 Kontrola prac wykonywanych przy konstrukcjach stalowych:

1. Ogodlne zasady kontroli Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
e Wszystkie badania i pomiary nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i materiatow.
¢ Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
2. Wymiary Kontroli podlegajg: zgodnosci wymiaréw z dokumentacjg, wg powszechnych zasad tolerancji
» wszystkie elementy przed i po spawaniu,
¢ lokalizacja konstrukcji po montazu
3. Potaczenia spawane Wszystkie spoiny czotowe i pachwinowe nalezy podda¢ ogledzinom zgodnie z normami:
PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
4. tgczniki Kontroli podlegaja:
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¢ zgodnos¢ materiatow (atest) i parametrow tacznikow (kotwy) z dokumentacjg projektowsq i
zaleceniami Inzyniera Kontraktu,

¢ zgodnosc rozmieszczenia facznikow z dokumentacja projektowa,

¢ prawidtowos$¢ zamocowania facznikow (a takze wykonywania robot, w przypadku robét
zanikajacych),

6.5 Kontrola prac wykonywanych przy wzmacnianiu konstrukcji drewnianych:

Badania wiasciwosci materiatéw i wyrobéw powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci
materiatéw i wyrobéw powinno by¢ podane:

- W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobdow z dokumentami
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- W zapisach w dzienniku budowy,

- W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych. Kazda dostawa materiatéow lub wyrobéw
powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnos$ci i oznakowana
znakiem budowlanym B lub CE. Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiardw tych elementéw z wymaganiami podanymi w
projekcie lub w specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z
drewna powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy)
Pomocniczymi jednostkami sa:

Jednostkg obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)

Jednostkg obmiarowa dla wykonania podokiennikéw (parapetow) jest 1 mb (metr biezacy)
Jednostka obmiarowa dla konstrukcji drewnianych jest m3

Jednostka obmiarowa dla konstrukcji stalowych jest kg

Jednostka obmiarowa dla tynkdw, izolacji termicznej jest m?2

Obmiar robét powinien okreslaé¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze warunki
umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
prowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i

przedmiarze robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musi byé zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzgdzenia te wymagajg badan legalizacyjnych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa w tym zakresie.

8. Odbidr robot.
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Zasady, etapy i procedury odbioru robdét winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych i budowlanych

Podstawg do odbioru robdt izolacji termicznej przegrdd powinna stanowi¢ umowa oraz dokumentacja.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbidr koncowy

Po zakoniczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbiér koricowy, polegajgcy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbior
koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koricowego. Odbioru koricowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i ofertg
przetargowa Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowad:

- dokumentacje projektowsq i powykonawczg,

- specyfikacje techniczng,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennika Budowy,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw urzadzen, (jezeli tego wymagaja).
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru korncowego.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania
wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.4. Odbidér gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ zostanie okreslona w
kontrakcie.

Uwagal!

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez
inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane)
przed zaklejeniem otwordw technologicznych i montazowych.

Technologia wybranego systemu wymaga dotfaczenia do protokotu odbioru dokumentacji fotograficznej
powykonawczej.
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9. Podstawa ptatnosci

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie. Ponadto uznaje sie ze wszystkie
koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczgcych bezpiecznego prawidtowego prowadzenia
robot budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zaleca sie aby podstawg ptatnosci byta cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z budowg wraz z
kosztami nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien by¢ sporzadzony
na podstawie przedmiardw, projektu, wtasnych pomiaréw uzupetniajgcych i kontrolnych ,jak réwniez wizji
lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich

ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robét jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami oraz przedmiar robét z kosztorysem. W przypadku skomplikowanych robot
nalezy wykona¢ projekt wykonawczy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
daty zarzadzenia wstrzymania roboét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt;

- uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedga przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
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Pozostate dokumenty budowy

- Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

- Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane”

- ustawa z dnia ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)

- Norma PN-EN-ISO 6946:1998 ,,Ochrona cieplna budynkow’

- Aprobata Techniczna AT-15-3662/2004

- Certyfikat Zgodnosci ITB 374/W

- BN-72/6363-02 ,, Tworzywa sztuczne. Ptyty styropianowe petne i samogasngce”

Przepisy zwigzane

Normy

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie grubosci metodg skaningu mechanicznego
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wiasciwosci wytrzymatosciowych przy
rozcigganiu

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru)

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu)

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy

PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie
wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy naprawczej

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badani. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

Inne dokumenty

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny

mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;j

ZUAT-15/V.03/2003 Zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

ZUAT-15/VI1.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozjg. Czes¢ IV.
Powtoki polimerowo-cementowe.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na
tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci

nawierzchni planografem i tata.

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$é powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosé powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania
wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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