
Data opracowania:

2018-02-13

Przedmiar robót

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica gm.
Dobromierz- Etap I

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ziemne

Lokalizacja: WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, POW. ŚWIDNICKI
DZ. 145/1, 289/2, 295/1, 295/2, 284/1
obręb 0003, jedn. ewid. 021903_2

Inwestor: Gmina Dobromierz, ul. Plac Wolności 24, 58-170 Dobomierz

Jednostka opracowująca kosztorys: TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014 Sicienko



Kosztorys oczyszczalnia Czernica I etap ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00054807)

strona nr: 2

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Czernica gm.

Dobromierz- Etap I

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica
gm. Dobromierz- Etap I

1 Rozdział Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków etap I
1.1 Element Roboty ziemne- przewody grawitacyjne oraz tłoczne- instalacje zewnętrzne

1.1.1 KNRW 
201/211/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III- wykopy pod kanały grawitacyjne, studnie m3 1 090,1

1.1.2 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm podsypka
m3 122,62

1.1.3 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30˙cm podsypka i obsypka
m3 222,72

1.1.4 KNRW 
201/222/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 75KM m3 748,98

1.1.5 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-III
m3 748,98

1.2 Element Roboty montażowe- przewody grawitacyjne oraz tłoczne- instalacje zewnętrzne

1.2.1 KNR 228/503/2 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm
m 455

1.2.2 KNNR 4/1211/1 
analogia

Przecisk o długości 20 m przewodu PVC 200
m 20

1.2.3 KNR 228/503/1 
(1) analogia

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙160˙mm
m 10,5

1.2.4 KNR 228/302/2 
(1) analogia

Rury PE ciśnieniowe Fi˙110˙mm
m 170

1.2.5 KNR 228/302/2 
(1) analogia

Rury PE ciśnieniowe Fi˙90˙mm
m 50

1.2.6 KNR 228/302/1 
(1) analogia

Rury PE ciśnieniowe Fi˙63˙mm
m 26

1.2.7 KNR 228/302/1 
(1) analogia

Rury PE ciśnieniowe  Fi˙40˙mm- instalacja wodociągowa
m 65

1.2.8 KNR 228/302/1 
(1) analogia

Rury PE ciśnieniowe  Fi˙110˙mm- przyłącze wodociągowe wraz z armaturą
m 39

1.2.9 KNNR 4/1211/1 Przecisk o długości 20 m przewodu ciśnieniowego fi 110 mm (przyłącze wodociągowe) m 20

1.3 Element Roboty ziemne- instalacja p.poż

1.3.1 KNRW 
201/211/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III- wykopy pod kanały grawitacyjne, studnie m3 46

1.3.2 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm podsypka
m3 2,55

1.3.3 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30˙cm podsypka i obsypka
m3 5,1

1.3.4 KNRW 
201/222/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 75KM m3 26,35

1.3.5 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-III
m3 7,65

1.4 Element Roboty montażowe- p.poż

1.4.1 KNR 228/302/1 
(1) analogia

Rury PE ciśnieniowe  Fi˙90˙mm- instalacja p.poż + zasuwa z skrzynką do zasuw (hydrant DN80)
m 20

1.4.2 KNRW 402/202/
3 analogia

Trójnik żeliwny DN 100
szt 1

1.4.3 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm kpl 1

1.5 Element Komora zasuw

1.5.1 KNNR 4/1415/1 
(1) analogia

Dostarczenie i montaż komory zasuw
kpl 1

1.6 Element Roboty ziemne- studnie włazowe, rewizyjne oraz pomiarowe

1.6.1 KNRW 
201/211/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III- wykopy pod kanały grawitacyjne, studnie m3 102

1.6.2 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm podsypka
m3 3,34

1.6.3 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30˙cm podsypka i obsypka
m3 16,5

1.6.4 KNRW 
201/222/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 75KM m3 66,5

1.6.5 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
m3 66,5
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1.7 Element Roboty montażowe- studnie włazowe, rewizyjne oraz pomiarowe

1.7.1 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m
szt 11

1.7.2 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe  Fi 425˙mm, zamknięcie włazem żeliwnym, kineta PE
szt 1

1.7.3 KNNR 4/1417/1 
(1) analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe  Fi 600 ˙mm, zamknięcie włazem żeliwnym
szt 1

1.7.4 KNNR 4/1415/1 
(1) analogia

Studnia przepływomierzowa fi 2000 mm
szt 2

1.7.5 KNR 1325/201/4
analogia

Montaż urządzenia pomiarowego ścieków oczyszczonych oraz ścieków saurowych
szt 2

1.8 Element Roboty ziemne- przepompownia ścieków surowych  (PŚ)

1.8.1 KNRW 
201/211/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III- wykopy pod kanały grawitacyjne, studnie m3 30

1.8.2 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm podsypka
m3 1

1.8.3 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30˙cm podsypka i obsypka
m3 3,2

1.8.4 KNRW 
201/222/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 75KM m3 18,7

1.8.5 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
m3 18,7

1.9 Element Roboty montażowe- przepompownia ścieków surowych  (PŚ)

1.9.1 KNR 215/508/1 
analogia

Dostarczenie kompletnej przepompowni ścieków surowych wraz z montażem
szt 1

1.10 Element Roboty ziemne- zbiornik pośredni (nr 2)

1.10.1 KNRW 
201/211/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III- wykopy pod kanały grawitacyjne, studnie m3 41

1.10.2 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm podsypka
m3 7

1.10.3 KNRW 
218/511/3

Obsypka cementowo-piaskowa
m3 35

1.11 Element Roboty montażowe- zbiornik pośredni (nr 2)

1.11.1 KNR 215/508/4 Dostawa oraz montaż zbiornika pośredniego wraz z pompą do tłoczenia osadu nadmiernego szt 1

1.11.2 KNNR 4/1419/4 
analogia

Płyta żelbetowa pod zbiornik pośredni
m3 16,5

1.12 Element Roboty ziemne- osadnik wstępny (nr 3.1)

1.12.1 KNRW 
201/211/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III- wykopy pod kanały grawitacyjne, studnie m3 69

1.12.2 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm podsypka
m3 4

1.12.3 KNRW 
201/222/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 75KM m3 27

1.12.4 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
m3 27

1.12.5 KNRW 
218/511/3

Obsypka cementowo-piaskowa
m3 25

1.13 Element Roboty montażowe- osadnik wstępny (nr 3.1)

1.13.1 KNR 215/508/4 Dostawa oraz montaż osadnika wstępnego wraz z pompą do tłoczenia osadu nadmiernego szt 1

1.13.2 KNNR 4/1419/4 
analogia

Płyta żelbetowa pod osadnik wstępny
m3 12

1.14 Element Roboty ziemne- osadnik wtórny (nr 5)

1.14.1 KNRW 
201/211/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III- wykopy pod kanały grawitacyjne, studnie m3 82

1.14.2 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm podsypka
m3 1,8

1.14.3 KNRW 
218/511/3

Obsypka cementowo-piaskowa
m3 100

1.15 Element Roboty montażowe- osadnik wtórny (nr 5)

1.15.1 KNR 215/508/4 Dostawa oraz montaż osadnika wstępnego wraz z pompą do tłoczenia osadu nadmiernego szt 1

1.15.2 KNNR 4/1419/4 
analogia

Płyta żelbetowa pod osadnik wstępny
m3 3

1.16 Element Roboty ziemne- zbiornik mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii 
obrotowych złóż tarczowych (nr 4.1)

1.16.1 KNRW 
201/211/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III- wykopy pod kanały grawitacyjne, studnie m3 120

1.16.2 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm podsypka
m3 8,64
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1.16.3 KNRW 
201/222/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 75KM m3 35

1.16.4 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
m3 35

1.16.5 KNRW 
218/511/3

Obsypka cementowo-piaskowa
m3 50

1.17 Element Roboty montażowe- zbiornik mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w 
technologii obrotowych złóż tarczowych  (nr 4.2)

1.17.1 KNR 215/508/4 Dostawa oraz montaż zbiornika oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż tarczowych szt 1

1.17.2 KNNR 4/1419/4 
analogia

Płyta żelbetowa pod zbiornik oczyszczalni ścieków
m3 19

1.18 Element Montaż wylotu prefabrykowanego do rowu- roboty ziemne oraz montażowe

1.18.1 KNRW 
201/211/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III m3 1,6

1.18.2 KNRW 
218/511/3

Podsypka podi obiekty
m3 0,5

1.18.3 KNR BC 2/416/1
analogia

Wykonanie wylewki betonowej pod prefabrykowany wylot drenu, 10 cm
m3 0,5

1.18.4 KNR 202/1925/2 Montaż elementów prefabrykowanych - Wylot brzegowy element 1

1.18.5 KNRW 201/520/
1 analogia

Umocnienie wylotu narzutem kamiennym
m2 55

1.19 Element Automatyka do pomp- do usuwania osadu nadmiernego

1.19.1 Kalkulacja 
indywidualna

Automatyka pompy do usuwania osadu nadmiernego
kpl 5

1.20 Element Zasilanie elektryczne- roboty ziemne oraz montażowe

1.20.1 KNNR 4/1211/1 Przecisk o długości 20 m przewodu PVC 200 m 15

1.20.2 KNR 201/701/1 
(1)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.6˙m
m 700

1.20.3 KNR 201/704/1 
(1)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu I-II, głębokość 
rowu do 0.4˙m m 700

1.20.4 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 700

1.20.5 KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią
m 141

1.20.6 KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią
m 238

1.20.7 KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią
m 122

1.20.8 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 10

1.20.9 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 10

1.20.10 KNR 504/101/1 
analogia

Montaż rozdzielni szafowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.20.11 Kalkulacja 
własna analogia

Montaż szafek zasilających oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, studnię pomiarową
szt 6

1.21 Element Komunikacja wewnętrzna, oświetlenie oraz ogrodzenie

1.21.1 AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie, kostka gr. 8˙cm, układana na 
podsypce cementowo-piaskowej m2 1 100

1.21.2 KNKRB 6/104/4 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm m3 385

1.21.3 KNKRB 6/402/3 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, podsypka cementowo - piask. m 377

1.21.4 KNNR 2/1603/3 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4˙m), wysokość
elementu do 2˙m m 320

1.21.5 KNRW 
201/211/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III m3 0,5

1.21.6 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy
szt 4

1.21.7 KNNR 4/1419/4 
analogia

Beton pod słupki
m3 10

1.22 Element Zieleń

1.22.1 KNNR 11/712/4 Mechaniczne wykonanie trawników siewem, dywanowych z nawożeniem, grunt kategorii III m2 3 150

1.22.2 KNNR 10/604/7 
analogia

Sosna czarna „PINUS NIGRA”
szt 18

1.22.3 KNNR 10/604/7 
analogia

Krzewy
szt 50

1.23 Element Schody zewnętrzne na nasypie, żelbetowe + balustrady

1.23.1 KNRW 
202/219/1

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu
m3 8,000

1.23.2 KNRW 
202/259/4

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
t 0,155
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1.23.3 KNRW 
202/259/3

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie
t 0,055

1.23.4 Wyc. indyw. Montaż balustrad z stali profilowej malowanej proszkowo m 34,000

1.24 Element Formowanie nasypów

1.24.1 KNNR 1/407/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III,
moc 75KM m3 1 500

1.25 Element Rury osłonowe

1.25.1 KNNR 4/1211/1 
analogia

Rura osłonowa DN 65
m 18,3

1.25.2 KNNR 4/1211/1 
analogia

Rura osłonowa DN 125
m 30

1.25.3 KNNR 4/1211/1 
analogia

Rura osłonowa DN 150
m 19

1.25.4 KNNR 4/1211/1 
analogia

Rura osłonowa DN 300
m 20

1.25.5 KNNR 4/1211/1 
analogia

Rura osłonowa do kabli typ AROT fi 160
m 7

1.25.6 KNNR 4/1211/1 
analogia

Rura osłonowa do kabli typ AROT fi 110
m 7

1.25.7 KNNR 4/1211/1 
analogia

Rura osłonowa do kabli typ AROT fi 50
m 35

1.26 Element Roboty geodezyjne

1.26.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 2

1.26.2 KNR 201/119/3 
analogia

Roboty pomiarowe powykonawcze
km 2

1.27 Element Budynek- Wykopy + Fundamenrty + Izolacja fundamentów (nr 1)

1.27.1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 116,100

1.27.2 KNR 201/215/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.IV m3 67,200

1.27.3 KNR 201/310/3 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem 
urobku na odkład (kat.gr.IV)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 7,500

1.27.4 KNRW 
201/119/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek
m2 138,000

1.27.5 KNRW 
201/119/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm 
grubości m2 138,000

1.27.6 KNRW 
202/1103/3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym
m3 4,000

1.27.7 KNRW 
202/1101/7

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym
m3 4,000

1.27.8 KNRW 
202/202/1

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.6 m
m3 9,250

1.27.9 KNRW 
202/204/1

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m3
m3 1,200

1.27.10 KNRW 
202/259/4

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
t 0,300

1.27.11 KNRW 
202/259/3

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie
t 0,100

1.27.12 NNRNKB 
202/136/2

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
m3 14,250

1.27.13 NNRNKB 
202/618/1

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
m2 29,840

1.27.14 KNRW 
202/224/5

Słupy żelbetowe wolno stojące pełne o obwodzie do 2 m
m3 0,300

1.27.15 NNRNKB 
202/618/1

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
m2 29,840

1.27.16 KNRW 
202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - 
pierwsza warstwa m2 135,900

1.27.17 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i 
nast. warstwa m2 135,900

1.27.18 KNRW 
202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - 
pierwsza warstwa m2 48,600

1.27.19 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i 
nast. warstwa m2 48,600

1.27.20 KNRW 
201/222/1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
m3 50,750

1.27.21 KNRW 
201/228/2

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
m3 50,750

1.27.22 Wyc.  ndyw. Dostawa piasku do zasypania fundamentów m3 45,000
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1.27.23 KNR 404/1103/1 Załadowanie nadmiaru ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze m3 42,750

1.27.24 KNR 404/1103/4 Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km m3 42,750

1.27.25 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- 
dod.za każdy nast.rozp. 1 km m3 42,750

1.28 Element Budynek- Parter (nr 1)

1.28.1 KNRW 
202/108/3

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego 
dł. 59 cm m2 227,730

1.28.2 KNRW 
202/132/1

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
szt 18,000

1.28.3 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
m 48,000

1.28.4 KNRW 
202/210/1

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8
m3 0,300

1.28.5 KNRW 
202/222/1

Konstrukcje ryglowe - WIENIEC, Belka o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6
m3 5,900

1.28.6 KNRW 
202/259/4

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
t 0,356

1.28.7 KNRW 
202/259/3

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie
t 0,120

1.28.8 KNRW 
202/214/1

Stropy gęstożebrowe TERIVA I
m2 107,500

1.28.9 wyc.  ndyw. Montaż kształtek stropowych zewnętrznych  stropowych m 54,700

1.28.10 KNR 202/121/3 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2 39,200

1.28.11 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m 1,300

1.28.12 KNRW 
202/109/3

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu 
komórkowego dł. 59 cm m2 24,260

1.28.13 KNRW 
202/220/1

Gzymsy o wysięgu do 15 cm
m3 1,000

1.29 Element Budynek- Stropodach (nr 1)

1.29.1 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych- soadkowe  poziome na wierzchu konstrukcji 
na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. średnia 12,5 cm Podłoga m2 120,000

1.29.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2 120,000

1.29.3 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
m2 120,000

1.29.4 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 
10 mm m2 120,000

1.29.5 KNRW 
202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - 
pierwsza warstwa m2 120,000

1.29.6 KNRW 
202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i 
nast. warstwa m2 120,000

1.29.7 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym m2 120,000

1.29.8 KNRW 
202/514/2

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
m2 29,900

1.29.9 KNRW 
202/519/4

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
m 22,350

1.29.10 KNRW 
202/526/3

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
m 13,500

1.30 Element Budynek- Stloarka dzwiowa i  okienna (nr 1)

1.30.1 Wyc. indyw. Montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej z drzwiami w jednym skrzydle  4,0 x 3,50  1 szt szt 1,000

1.30.2 Wyc.  ndyw. Montaż bramy 2 skrzydłowej 2,5 x 2,50 - 2 szt szt 2,000

1.30.3 KNR 19/1022/12 Montaż drzwi zewnętrznych  z PCV bez obróbki obsadzenia- 2 szt m2 3,600

1.30.4 KNR 19/1022/2 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.6 m2 0,7 x 0,7  9 szt m2 4,410

1.30.5 KNR 19/1022/3 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0,7 x 1,20 4 szt m2 3,360

1.30.6 KNR 19/1022/12 Montaż drzwi wew. z PCV bez obróbki obsadzenia m2 1,800

1.31 Element Budynek- Tynki wewnętrzne i zewnętrzne (nr 1)

1.31.1 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT m2 411,000

1.31.2 KNRW 
202/801/4

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
m2 107,500

1.31.3 KNRW 
202/801/2

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
m2 142,000

1.31.4 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT m2 247,000

1.31.5 KNRW 
202/1510/1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania m2 247,000

1.31.6 KNRW 
202/901/2

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. mechanicznie
m2 192,550
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1.31.7 KNR 12/829/3 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Pom. nr. 1,2,3,4 m2 163,450

1.31.8 KNR 12/1118/3 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2 107,500

1.31.9 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby 
gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa m2 192,550

1.31.10 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na 
mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2 192,550

1.31.11 KNRW 
202/1519/2

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
m2 192,550

1.31.12 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m
m2 192,550

1.31.13 KNR 202/506/2 Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej Parapety m2 6,000

1.32 Element Budynek- Posadzka , fundamenty pod urządzenia (nr 1)

1.32.1 KNRW 
202/1103/3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym
m3 53,000

1.32.2 KNRW 
202/1116/2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm
m2 106,820

1.32.3 KNRW 
202/1116/3

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm
m2 106,820

1.32.4 KNRW 
202/1116/7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
m2 106,820

1.32.5 KNR 12/1118/3 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2 106,820

1.32.6 KNR 12/1119/1 Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m 25,200

1.32.7 Wyc.  ndyw. Montaż rur wywiewnych fi 140 PCV szt 7,000

1.33 Element Instalacja kanalizcji sanitarnej + przybory sanitarne

1.33.1 KNNR 4/207/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 10

1.33.2 KNNR 4/207/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 17

1.33.3 KNNR 4/207/10 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi˙160˙mm m 17

1.33.4 KNR 228/503/2 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm
m 20

1.33.5 KNNR 4/1211/1 
analogia

Rura osłonowa DN 300
m 0,5

1.33.6 KNNR 4/1211/1 
analogia

Rura osłonowa DN 250
m 0,5

1.33.7 KNR 2-15 
2150208030000

Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm
szt 3

1.33.8 KNR 2-15 
2150208050000

Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm
szt 8

1.33.9 KNR 2-15 
2150224020000

Ustęp z płuczką z tworzywa sztucznego "dolnopluk"
kpl 1

1.33.10 KNR 2-15 
2150221020000

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne)
szt 3

1.33.11 KNR 2-15  215 
0230050000

Postumenty porcelanowe do umywalek
kpl 3

1.33.12 KNNR 4/209/5 
(1)

Wykonanie kratek ściekowych
kpl 5

1.33.13

1.34 Element Instalacja ZWU oraz instalacji wody do celów technologicznych- na potrzeby 
przygotowania polimeru

1.34.1 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R fi 20
m 30

1.34.2 KNNR 4/111/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R fi 25
m 10

1.34.3 KNR 31/105/1 
(1) analogia

Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz przepływowy wiszący,
do 18kW kpl 3

1.34.4 KNNR 4/1005/3 
analogia

Rura osłonowa
m 2,5

1.34.5 KNNRS 4/112/1 
(1) analogia

Wodomierze, wodomierz skrzydełkowy, Dn 25 mm + zestaw zaworów do instalacji na cele 
technologiczne kpl 1

1.34.6 KNNR 4/411/1 
(1) analogia

Zawór spustowy DN15 do wody
szt 3

1.34.7 KNNR 4/126/1 
(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm m 26

1.35 Element Instalacje elektryczne wewnątrz bydynku

1.35.1 KNR 508/501/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na 
podłożu betonowym (il. mocowań 2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 13,000

1.35.2 KNR 508/516/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw 
szt. z kloszem - przykręcanych -1x20W - końcowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 13,000
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1.35.3 KNR 508/504/3 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, 
końcowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1.35.4 KNR 508/201/1 Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - 
przykręcanie do kołków plast.w podłożu gipsowym, gazobetonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 180,000

1.35.5 KNR 508/209/1 Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 250,000

1.35.6 KNR 508/209/4 Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,000

1.35.7 KNR 508/209/4 Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 100,000

1.35.8 KNR 508/209/3 Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 20,000

1.35.9 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 28,000

1.35.10 KNR 508/301/20 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem 
ślepych otworów mechanicznie w cegle
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 28,000

1.35.11 KNR 508/309/1 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z 
podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 22,000

1.35.12 KNR 508/309/4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 
16A/2.5mm2 z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

1.35.13 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w 
puszce instalacyjnej z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6,000

1.35.14 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
przykręcenie do gotowego podłoża
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1.35.15 KNR 508/402/1 Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia 
(il. otworów mocujących do 2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4,000

1.35.16 KNR 508/402/1 Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia 
(il. otworów mocujących do 2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 14,000

1.35.17 KNR 508/402/1 Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia 
(il. otworów mocujących do 2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 15,000

1.35.18 KNR 508/402/1 Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia 
(il. otworów mocujących do 2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1.35.19 KNR 508/402/1 Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia 
(il. otworów mocujących do 2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1.35.20 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
pomiar 1,000

1.35.21 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
pomiar 14,000

1.35.22 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
pomiar 1,000

1.35.23 KNRW 
508/901/4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
pomiar 14,000

1.35.24 KNRW 
508/602/5

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych
na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2 m 20,000

1.35.25 KNRW 
508/614/1

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. I-II
m 20,000

1.35.26 KNRW 
508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
pomiar 1,000

1.35.27 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - 
pierwszy pomiar 1,000

1.35.28 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - 
każdy następny pomiar 3,000

1.35.29 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
pomiar 1,000

1.35.30 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
pomiar 28,000

1.35.31 KNRW 215/418/
1 analogia

Grzejnik elektryczny 650 1000W
szt 3

1.35.32 KNRW 215/418/
1 analogia

Grzejnik elektryczny 800 1250W
szt 1
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1.35.33 KNRW 215/418/
1 analogia

Grzejnik elektryczny 500 750W
szt 3

1.35.34 KNRW 215/418/
1 analogia

Grzejnik elektryczny 500 500W
szt 6

1.36 Element Wentylacja budynku

1.36.1 DC 15/304/1 
analogia

Montaż kratki wentylacyjnej do pomieszczena sitopiaskownika oraz pomieszczenia gospodarki osadowej
szt 2

1.36.2 DC 15/309/3 
analogia

Montaż czerpni ściennej fi 450 mm- pomieszczwenie sitopiaskownika oraz pomieszczenie gospodarki 
osadowej szt 2

1.36.3 KNP 5/947/3 
analogia

Nawietrzak okrągły wydajnoiść 60 m3/h- pomieszczenie socjalne
szt 1

1.36.4 KNRW 217/208/
1 analogia

Montaż wentylatorów dachowych- pomieszczenie sitopiaskownika oraz pomieszczenie gospodarki 
osadowej- wentylacja mechaniczna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.36.5 KNRW 
217/208/1

Montaż wentylatora ściennego- pomieszczenie sitopiaskownika oraz pomieszczenie gospodarki 
osadowej- wentylacja mechaniczna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.36.6 KNRW 217/208/
1 analogia

Turbowent hybrydowy- pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie WC
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.36.7 KNRW 217/208/
1 analogia

Turbowent hybrydowy- pomieszczenie sitopiaskownika
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.36.8 KNRW 217/208/
1 analogia

Turbowent hybrydowy- pomieszczenie technologiczne- pomieszczenie gospodarki osadowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.36.9 DC 15/106/9 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane fi 250 m 8,5

1.36.10 DC 15/106/13 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane fi 400 mm m 26

1.36.11 DC 15/106/14 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane fi 450 mm m 3,1

1.36.12 Kalkulacja 
indywidualna

Automatyka
kpl 1

1.37 Element Urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków

1.37.1 KNR 704/201/4 
analogia

Dostawa oraz montaż sitopiaskownika
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1


