L

BIURO UStUG INZYNIERYJNYCH

KOLEKTOR

64-100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33
tel/fax 6b 526-77-00
pracownia@kolektor-serwis.pl

STADIUM NR EGZ.
PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCIA TOM
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACII
GNIEWKOW, GMINA DOBROMIERZ — | ETAP, BUDOWA SIECI |
KANALIZACJI SANITARNEJ W CZERNICY, GNIEWKOWIE |
DZIERZKOWIE
TYTUt OPRACOWANIA BRANZA
PRZYtACZE KANALIZACIJI SANITARNEJ DO POSESIJI IS
DZIERZKOW 8A (DZIALKA NUMER 39)
KAT. OBIEKTU.
ZAMAWIAJACY, INWESTOR BUD.
GMINA DOBROMIERZ
PLAC WOLNOSCI 24 XXVI
58-170 DOBROMIERZ
OPRACOWANIE PODPIS
PROJEKTANT uprawnienia projektowe
nr WKP/0273/P00S/14
mgr inz. Tomasz Rzeznik specjalnos¢: instalacyjno.—iniynieryjna
cztonek WOIIB w Poznaniu
KIEROWNIK PROJEKTU
inz. tukasz Janiak
ZAWARTOSC TOMU DATA
e CZESC OPISOWA
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Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Dzierzkéw gm. Dobromierz

OPIS TECHNICZNY
1 DANE OGOLNE

e Zamawiajacy — Gmina Dobromierz, plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

e Zadanie inwestycyjne — Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkéw, gmina
Dobromierz — Etap |, budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie

e Faza opracowania — Projekt wykonawczy

e Nazwa opracowania  — Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 39
w miejscowosci Dzierzkéw, gm. Dobromierz

2 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym budowy przytacza kanalizacji
sanitarnej w trybie art. 29a.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2016.290).

Niniejszy projekt zawiera :

a) czesc opisowa,
b) projekt zagospodarowania terenu,
c) czesc graficzna,
d) przedmiar robét,
e) os$wiadczenie witasciciela poses;ji

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Projekt budowlany ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkdw, gmina
Dobromierz — | Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie
i Dzierzkowie. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzkéw”, opracowanie ,Kolektor
Serwis Sp.J.”, 2018 rok,

e Mapy sytuacyjno — wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500,

e Opinia geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeragiji
Gniewkéw obejmujacej trzy miejscowosci: Czernica, Gniewkow i Dzierzkéw, gmina
Dobromierz, powiat $widnicki, wojewédztwo dolnoslaskie”, opracowanie ,GEOMAR”
Wroctaw, grudzien 2016 r.,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia z wiascicielami oraz zarzgdcami terendw,

e Wizje lokalne w terenie,

¢ Obowigzujace przepisy i normy,
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4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przytgcze kanalizacji sanitarnej na odcinku od
koncowki kanatu bocznego na granicy posesji do przepiecia istniejacej kanalizacji sanitarne;
prowadzacej do budynku.

Zakres rzeczowy okres$lono w Przedmiarze robét.

5 OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektuje sie realizacje przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur:

e wykonanych z wysokowarto$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,
e jednowarstwowych, litych,

e 0 sztywnosci obwodowej SN8kN/m?,

e Kkielichowych,

e z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,

e 0 $rednicach Dn160mm.

Przytacze zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna 2%. W szczegélnych przypadkach,
przy wyraznym przeciwspadku terenu, dopuszcza sie zastosowanie spadku dna
wynoszacego 1,5%.

Przebieg przewodu, rzedne i zagtebienia okre$lono na projekcie zagospodarowania terenu
oraz profilach podtuznych.

Projektuje sie studzienki rewizyjne nieztazowe, o $rednicy Dn400mm, wykonane
z prefabrykowanych elementéw z PP lub PEHD:

e podstawy studzienki z kineta,
e rury trzonowej,
o teleskopu z zeliwnym wtazem klasy B125.

Powinny one stanowi¢ rozwigzanie systemowe wraz z rurami przyjetymi do wykonania
przytaczy.

Przytacze prowadzone jest w terenie zielonym. W przypadku przej$cia pod nawierzchnig
umocniong nalezy jg odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Przewody posadawiaé w wykopie:

e waskoprzestrzennym,

e 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,00m

¢ wykonywanym mechanicznie lub recznie

e umocnionym lekkimi aluminiowymi, ptytowymi obudowami przy gtebokosci >1,0m.
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W przypadku, gdy naturalne podtoze stanowig grunty niespoiste, drobno, $rednio
i gruboziarniste (bez frakcji pylastych), przewéd nalezy posadawiaé na gruncie rodzimym, po
wykonaniu warstwy wyréwnawczej. W strefie posadowienia grunt powinien byé pozbawiony
kamieni oraz wszelkich przedmiotow o wielkosci >20mm lub/i ostrych krawedziach,
mogacych uszkodzi¢ rure.

W pozostatych przypadkach przewody posadawiaé na podsypce wykonanej z materiatu
dowozonego — piasku lub zwiru o grubosci min 10 cm.

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywaé recznie. Obsypki wykonywaé warstwami
0,2m i zageszczaé recznie.

Zasypki wykonywa¢ z gruntu rodzimego.

W przypadku wystapienia kolizji z innym przytagczem prace nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, a przy zasypywaniu wykopéw wymagane jest
bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego
zarwania kolizyjnych przewodow.

6 UWARUNKOWANIA | ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Ze wzgledu na koniecznos$¢ przejscia pod nawierzchnig umocniong — z ptyt drogowych
betonowych, nalezy ja odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

7 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robot
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA WG ODRBNEGO OPRACOWANIA

—— PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA WG ODRBNEGO OPRACOWANIA

O—— PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
O NUMER EWIDENCYUNY DZIALKI

-

4—100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33
tel/fax 65 526 77 00

Biuro Usfug InZynieryjnych

ZAMAWIAJACY

INWESTOR

GMINA DOBROMIERZ
Plac Wolnosci 24, 58—170 Dobromierz

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W AGLOMERACJI GNIEWKOW, GMINA DOBROMIERZ — P

| ETAP, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W CZERNICY, GNIEWKOWIE | DZIERZKOWIE

DZIERZKOW
ZE KANALIZACYJUNE

RZLAC
DZIALKA EWIDENCYJUNA NR 39

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER RYSUNKU
mgr inz. T. RZEZNIK
uprawnienia “‘D“
PROJEKTANT] ""”"e‘K"/027-7’:'/»?’0'35/'I4 1 . 500 O 1 .O0.00

specjalnos¢ instalacyjno — in2ynieryjng
czlonek WOIIB w Poznaniu

DATA OPRACOWANIA

BRANZA

STADIUM NR OBIEKTU

15.06.2018

IS

PB/PW
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5 | Wtaz zeliwny klasy B125

4 Rura teleskopowa PCW Dn 315mm
3 | Pierscien uszczelniajgcy

2 | Rura trzonowa karbowana PP Dw min 400mm
1 Kineta PP Dn400/200 dla rur PCW
L.p. NAZWA

ZAMAWIAJACY INWESTOR

64-100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33
tel/fax 65 526 77 00

{ “KOLEKTOR”™

GMINA DOBROMIERZ
Plac Wolnosci 24, 58170 Dobromierz

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W AGLOMERACJI GNIEWKOW, GMINA DOBROMIERZ -
I ETAP, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W CZERNICY, GNIEWKOWIE | DZIERZKOWIE

SCHEMAT STUDZIENKI
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Dw400mm

ZESPOt. PROJEKTOWY PODPIS

SKALA

NUMER  RYSUNKU

mgr inz. T. RZEZNIK
PROJEKTANT]| uprawnienia projektowe

nr WKP/0273/P00S/14

specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna
czlonek WOIIB w Poznaniu

03.00.00

DATA OPRACOWANIA

BRANZA STADIUM NR OBIEKTU

19.06.2018

IS | PB/PW |
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LEGENDA:
Oznaczenie przebiegu sieci kanalizacyjnej:
—— grawitacyjna
—————— cisnieniowa

e © oznaczenie lokalizacji studzienki lub przepompowni sciekéw (P)
O numer ewidencyjny dziatki objetej uzgodnieniem

Dodatkowe uzgodnienia z wiascicielem dziatki:
- gtebokos¢ posadowienia punktu wigczenia przytacza do budynku wynosi......... 012? ............ m p.p.t.
przydomowa oczyszczalnia Sciekdw  TAK / NIE

.................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................
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