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Kontrakt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA 
Kontrakt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, 
gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w Roztoce, Borowie i Jugowej” 

NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

                                          

 

Gmina Dobromierz 

Plac Wolności 24 

58-170 Dobromierz 

 

 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
 
 

Lokalizację Robót podano w p. 1.1. PFU-1 

KOD CPV 

Grupa:  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

Klasa:  

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategoria:  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

 

OGÓLNY SPIS 
ZAWARTOŚĆI PFU 
(szczegółowy spis 
zawartości znajduje się 
we wskazanych obok 
częściach PFU) 

PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA  
PFU-2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
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PFU-2  
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
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Spis Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 

• WW-00 Wymagania ogólne 

• WW-01 Roboty pomiarowe 

• WW-02 Roboty przygotowawcze 

• WW-03 Roboty ziemne 

• WW-04 Sieć kanalizacyjna, wodociągowa i przepompownie ścieków 

• WW-05 Roboty elektryczne pompowni ścieków 

• WW-06 Roboty drogowe 

• WW-07 Zieleń 
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