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WW-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót w zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych, które zostaną wykonane 
w ramach zamówienia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 
Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”.  
 
1.2. Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót 
opisanych w niniejszym PFU.  
 
1.3. Zakres Robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych oraz 
wymiany gruntu przy wykonaniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej. 
 
W zakres Robót wchodzą: 
- rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych, 
- wymiana gruntu – zgodnie z WW-03. 
 
1.3.1. Roboty Tymczasowe i prace towarzyszące 
 
Do wykonania robót demontażowych i rozbiórkowych niezbędne są: 
 
roboty Tymczasowe: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) w tym 

istniejącego drzewostanu, 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych. 
 

oraz prace towarzyszące: 
- roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczanie, 
- niezbędne roboty ziemne, 
- rozbiórka podsypek i podbudów, 
- cięcie nawierzchni, 
- zapewnienie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków, 
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 
- składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub 

układanie w stosy, 
- przygotowanie materiału do transportu własnego jak i zewnętrznego, 
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania, wyładunek w miejscu 

składowania, 
- zabezpieczenie materiałów z rozbiórki przed kradzieżą, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w WW-00-Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW-00-Wymagania ogólne.  
 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w WW-00-Wymagania ogólne. 
 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w WW-00-Wymagania ogólne. 
Do robót rozbiórkowych proponuje się użyć następującego Sprzętu: 
• młot pneumatyczny, 
• spycharka, 
• koparka, 
• piła do cięcia nawierzchni drogowych, 
 

 Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami WW, Harmonogramu, który 
uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania Sprzętu 
sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00 Wymagania ogólne. 
Do transportu materiałów z rozbiórki i demontażu stosować następujące, sprawne technicznie  
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód wywrotka, 
• dźwig, 
• ładowarka mechaniczna, 
• samochód dostawczy. 
 
Ponadto, przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół Sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń 
na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) zarówno pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.  
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WW i Harmonogram, który uzyskał akceptację 
Inspektora nadzoru. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót. 

     Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW-00- Wymagania ogólne.  



Część III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
WW-02 Roboty przygotowawcze  

 

Kontrakt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” 

4 

Wykonawca prac rozbiórkowych i demontażowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim Harmonogram Robót. 
 
Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności: 

- roboty rozbiórkowe nawierzchni należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych, przez rozkuwanie oraz narzędzi tnących, przez cięcie nawierzchni 
bitumicznych, betonowych, itd. 

- gruz i inne materiały uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych składować 
odpowiednio posegregowane wg typu odpadów, a następnie wywozić w miejsca przerobu 
lub składowania jak opisano w pkt. 5.2. 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami, 

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 

 
5.1.1. Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i podbudowy 

Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne 
wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do 
asfaltu. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Materiał z 
rozbiórki posegregować i wywieź jak zapisano w pkt. 5.1.5.  
 

5.1.2. Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych, kostki betonowej, 
krawężników, obrzeży 

Płytki betonowe chodnikowe kostkę należy wyjąć i oczyścić, podsypkę zebrać, a gruz odrzucić na 
pobocze, ułożyć w stosy.  
Krawężniki, obrzeża oraz ławy należy odkopać, wyjąć i oczyścić, podsypkę zerwać, a gruz odrzucić na 
pobocze i ułożyć w stosy.  
Gruz z rozbiórki należy wywieź na zorganizowane wysypisko odpadów. Materiał nadający się do 
ponownego wbudowania należy oczyścić, składować w stosy i zabezpieczyć przed zniszczeniem.  
 

5.1.3. Odzysk materiałów z rozbiórki  

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć przed 
zniszczeniem do momentu ponownego montażu. 
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się 
do ponownego wbudowania. 
 
5.1.4. Odpady 

Materiał z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z z Katalogiem Odpadów wg 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów ogłoszonego 
na podst. art.4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i podda 
odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub 
unieszkodliwienia. 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w 
cenach ryczałtowych za wykonanie Robót w określonej ulicy zgodnie z Wykazem Cen.  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizacje gruzu i materiałów 
niebezpiecznych.   
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5.1.5. Wycinka, przesadzanie drzew i krzewów 

Na trasie budowy nowych sieci może wystąpić konieczność wycinki drzew lub krzewów oraz 
przesadzenie szaty roślinnej. W takim przypadku będą przestrzegane zapisy zawarte w WW-00 -
Wymagania ogólne oraz w PFU-1 jak również w uzyskanym uzgodnieniu. 
 
5.2.  Szczegółowe warunki wykonania Robót 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów 
organizacji ruchu drogowego na czas Robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie 
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu 
drogowego. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie Sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu Robót na bieżąco, wywożąc na wskazane 
składowisko odpadów lub składowisko materiałów z odzysku. 
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się 
do ponownego wbudowania. 
Przed przystąpieniem do Robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu  
i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki). 
W ramach Kontraktu przewiduje się rozbiórki istniejących nawierzchni ulic oraz istniejących 
nawierzchni chodników lub placów. 
Wykonawca Robót przygotuje na Terenie Budowy miejsce do składowania materiałów z rozbiórki.  
Ewentualny złom będzie odbierany przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Pozostałe odpady z rozbiórki i demontażu zostaną wywiezione przez Wykonawcę Robót. 
 
Wytworzone odpady w postaci materiałów masowych po ich zgromadzeniu winny być 
odtransportowane na miejsce składowania lub utylizacji przez Wykonawcę lub wyspecjalizowane firmy 
zajmujące się odzyskiwaniem surowców lub inną formą ich wykorzystania lub unieszkodliwiana. 
Miejsce wywozu materiałów z rozbiórki poza odpadem żeliwnym Wykonawca ustali we własnym 
zakresie. Koszty związane z wywozem oraz opłaty za składowanie i utylizację Wykonawca uwzględni 
w cenach ryczałtowych za wykonanie Robót w określonej ulicy jak pokazano w Wykazie Cen. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy Sprzętu i środków transportu podano w 
WW-00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót na terenie i 
poza Terenem Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót w określonej ulicy zgodnie z 
Wykazem Cen. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW-00-Wymagania ogólne. 
Odbiorowi podlega demontaż elementów przewidzianych do rozbiórki oraz materiał przewidziany do 
ponownego wbudowania. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00 Wymagania Ogólne. 
 
Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót 
w określonym odcinku zgodnie z Wykazem Cen.  
Cena ryczałtowa wykonania Robót opisanych w niniejszych WW obejmuje w szczególności: 

• roboty tymczasowe i prace towarzyszące opisane w punkcie 1.3. niniejszych WW, 
• opłaty za składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki na wysypisku, 
• opłaty za utylizację materiałów, 
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
Robót objętych niniejszymi WW i przewidzianych w projekcie Robót opracowanym przez 
Wykonawcę. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze przepisy mające zastosowanie w związku z realizacją niniejszego Kontraktu wskazano 
w PFU. W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca w szczególności powinien stosować 
następujące przepisy i uzgodnienia: 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w 
sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze 
zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) z późniejszymi zmianami 
i aktami wykonawczymi 

• Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r 
w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

• Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami i 
aktami wykonawczymi 

• BHP transport ręczny Dz. U. 22/53 poz. 89 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
• Uzgodnienia z Zarządcą Drogi oraz zarządcami obiektów i instalacji podlegających rozbiórce. 
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