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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WW-03 ROBOTY ZIEMNE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot Warunkow wykonania i odbioru robot budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczagce projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach zaméwienia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkow,
gmina Dobromierz — Il Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”.
Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w niniejszym PFU.

Zakres Robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dotyczg
prowadzenia prac przy realizacji robo6t ziemnych zgodnie z projektem Robdt i obejmuja:

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, kolumny zwirowe, zasypy, podsypki)
zwigzane z makroniwelacjg terenu,

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podfoza) oraz
umocnienia nasypow i warstwy izolacyjne, zwigzane z budowg uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu,

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy) zwigzane z budowg obiektéw
kubaturowych,

- mechanicznie lub reczne odspajanie skat w wykopach lub przekopach z docinaniem
powierzchni skarp i dna wykopéw
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane, z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz z okresleniami podanymi w WW-00.

Ponadto:

- wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watoéw lub hatd ziemnych,

- zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- przekopy - wykopy podiuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,

- ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypéw lub wywieziona na sktadowisko,

- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktoérych
grunt jest celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
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plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Iy =19

g =—1

Pds

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu
(Mg/m3),

Pds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie

Proctora,

pal szalunkowy — element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem fgczacym (brus, grodzica), Scianka szczelna — $ciana ztozona z
podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt $cisle jeden obok
drugiego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w WW-00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow podano w WW-00.

2.2. Wymagania szczegobtowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszych Warunkach
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa:

grunt z wykopu,

grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne -- Piaski i
zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne),

cement wg PN-EN 197-1:2002,
piasek wg PN-EN 13043:2004 ,
zwir wg PN-EN 13043:2004,,

kamien famany wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy scian wodoszczelnych,
zgodne z PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne,

inne materiaty niezbedne umocnienia wykopow

3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, sprzet:
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koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,
spycharka ggsienicowa 100+250 KM,

gtebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m3,

rowniarka samobiezna 10+16 m3,

walec samojezdny, wibracyjny 9+13 Mg,

ptyta wibracyjna, samobiezna.

kafar gagsienicowy (minimum 2 Mg),

zuraw samojezdny (minimum 5 Mg),

zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopdw,
itomieszarka cyrkulacyjna z pompg i przewodami ttocznymi.
zageszczarka,

niwelator,

szufla, fopata, szpadel prostokatny, szpadel zaokrgglony - do recznego odspajania
gruntow stabo zwieztych,

oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof — do recznego odspajania
gruntéow zwieztych,

klin, drgg — do recznego odspajania skat,

mtotki pneumatyczne, elektryczne lub spalinowe — do mechanicznego odspajania
gruntéw zwieztych,

zrywarki — do odspajania mechanicznego gruntow.

koparki do odspajania i przemieszczania gruntéw zwieztych,

tadowarki, zgarniaki, rowniarki, spycharki do przemieszczania gruntéw zwieztych,
przystawki do minikoparki tj. mtot hydrauliczny, rozdrabniacz, chwytak,

narzedzia reczne do kruszenia i przemieszczania skat.

oraz inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:

samochdéd dostawczy, skrzyniowy,

samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),
samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

tasmy,

przenosniki tasmowe,

wozki,

topaty.

oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Kontrakt pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkdéw, gmina Dobromierz — Il Etap, budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 6
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WW-03 Roboty ziemne

5. Wykonanie Robot

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Robét podano w WW-00.

5.2. Wymagania szczegobtowe

Szczegolowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow.
budowlanych okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie
zespot czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa,
wykonywanych w szczegdlno$ci w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych obejmuije:
- fundamentowanie obiektow budowlanych,
- ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia,
- wybdr metody wzmacniania podfoza gruntowego,
- ocene oddziatywania wéd gruntowych na budowle,
- ocene gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,
- wyb6r metody podtrzymywania skarp,

- wykonanie barier uszczelniajgcych..

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

- wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjna elementéw geometrycznych,
takich jak osi, obrysy, krawedzie,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych nachylen skarp,
spadkéw, osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i
elementdéw zakonczonych.

- prace geotechniczne, badawcze i projektowe,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadéw, rumowisk,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
- przejecie i odprowadzenie z terenu robdt wod opadowych i gruntowych,

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
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5.4.

Wytyczenie robét powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zinwentaryzowac i trwale oznaczy¢ w terenie
przebieg istniejgcego uzbrojenia. Prace ziemne w rejonach powyzszego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela danej sieci. Sposob zabezpieczenia
obcych sieci na czas budowy nalezy uzgodnic z ich uzytkownikami.

Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik, zasadnicze linie obiektu powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem robot ziemnych. Wyznaczenie w
terenie nalezy dokona¢ w nawigzaniu do statej lub roboczej osnowy geodezyjne;.

Projektowang 0s$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow,
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do
reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce
nalezy kontrolowa¢ i konserwowac¢ przez caty czas trwania robét. Obnizenia wéd gruntowych
nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych,

Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem waéd

Odwadnianie wykopdéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury
gruntéw w poziomie posadowienia budowli obiektéw budowlanych. Wykonawca przeprowadzi
niezbedne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robdt, uwzgledniajgc
hydrogeologiczne wiasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu
przez wtasciwe organa administracji panstwowej oraz Inspektora nadzoru.

Odwodnienie robocze obejmuje:

- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesaczajgcych sie i wéd
opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0
% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopoéw (igtofiltry, igtostudnie) i powierzchniowego.

Odwodnienie zostanie wykonane wg metody wybranej przez wykonawce i zaakceptowanej
przez inspektora nadzoru. Metoda odwodnienia moze obejmowac¢ wykonanie tymczasowych
drendéw, rowdw odwadniajgcych, drenéw odcinajgcych, saczkoéw, studzienek, studni,
zastosowanie pomp, igtofiltrow lub innych urzgdzen odwadniajgcych i bedzie uwzgledniaé
wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposdb staty
ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy roboty zostang ukonczone. Odwodnienie
zostanie wykonane tak, aby nie naruszaé¢ struktury gruntu. Systemy odwodnienia gruntu
zostang zaprojektowane i eksploatowane w taki sposéb, aby spowodowane przez nie osuniecia
gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukciji.

Wody bede odprowadzane poza zasieg robot — do srodowiska lub do zewnetrznych urzgdzen
kanalizacyjnych, na podstawie pisemnego zezwolenia wtasciwych wtadz i wiascicieli terenu oraz
obowigzujgcych lokalnie przepiséw.

Kontrakt pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkdéw, gmina Dobromierz — Il Etap, budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 8
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WW-03 Roboty ziemne

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

Wody odprowadzane z wykopow bedg podlegaé podczyszczeniu z domieszek gruntu
pochodzgcego z dna wykopu — np. przez odprowadzenie wody na teren trawiasty w poblizu
terenu robot i zebranie domieszek recznie.

Wykopy

Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg
stanowi wstepng faze robét nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w
projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznosciag niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krétko
przed przystgpieniem do robét fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne
budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

- wykop nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie,

- spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie nizszym od
projektowanego o okoto 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci
ok. 20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu),
niewybrang warstwe nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

-z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé¢ i przystgpi¢ do
wykonywania podtoza,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego
wykopu,

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujgc je wykonaniem poditoza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm. Ten sarn rodzaj podioza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu,

- podioze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢é w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociggu,

Umocnienie wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne, w ktérej podano wymagania ogdélne, jakie powinny by¢ spetnione przy
wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych w budownictwie. Uwzgledniono roboty
przygotowawcze i towarzyszgce, podziat gruntéw zaleznie od urabialnosci, zabezpieczenie
Scian i skarp wykopdéw, dobdér materiatbw na nasypy i ich Zzageszczanie, tolerancje
geometryczne oraz badania i kontrole Robét) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec
ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac¢ zmniejszenie szerokosci
rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na
szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.
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Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inspektor nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopéw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy $ciany tych
wykopéw znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
lub obiektu. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego ,
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

- obsypke wykonaé¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielkos¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy
rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 30 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakow drewnianych,

- obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, grubos¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury lub nie powinna
by¢ wieksza niz 30 cm,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubos$ci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochodéw wywrotek

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu wynikéw Préb w zakresie zakohczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie
wykopu nalezy wykonac¢ w dwoch etapach

- wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociggu,

- wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociggu.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowidkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospofki lub drobnego zwiru),

- zawiadomié¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac¢ rady ekspertéw.
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Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1 cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieé wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szeroko$¢ i
gtebokos¢ rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna
rowéw powinien by¢é zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05 %. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Korytowanie i przygotowanie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych 2z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystgpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie
tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Koryto
nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem Robét.

Do wykonania koryta nalezy stosowacC rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne
profilowanie nalezy wykonaé recznie. Odspojony grunt nalezy odwiezé na sktadowisko
wskazane przez Inspektora nadzoru. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé
profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé, co najmniej 10 cm,
dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia nizej okreslonych. Jezeli rzedne podioza przed
profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza, jego powierzchnie nalezy dogescic¢ 3-4
przejSciami Sredniego walca stalowego, gfadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé sprzet mechaniczny. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podioza
nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481:1988 Grunty budowlane - badania préobek gruntu (metoda | lub Il). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty
ziemne -- Wymagania i badania.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
o wiecej niz £ 20 %.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozenie folii lub inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukifadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci
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wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i
z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszych WW.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podfoze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podioza wg PN-S 02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wykonanie rob6t ziemnych pod obiekty kubaturowe

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metodg warstwowa (podtuzna) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztattow dokonywaé od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod fawy fundamentowe, a
wydobyta z nich ziemie rozplantowac¢ i zagescic.

Nasypy

Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

- usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy,
namuty organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych
badania geologiczne nie wykazaty nalezy zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje
pozostawienie w podtozu gruntdw stabych nalezy postepowac zgodnie z WTWIOR. Ksztatt
poditoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie,
np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.,

- zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
zwigzania z nasypem,

- jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny
by¢ potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1:1,5

- gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzaé a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgca, nalezy je usungé na gtebokosé
przemarzania.

Ogo6lne zasady wykonywania nasypow i zasypéw wykopéw tymczasowych

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkow odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadaé
nachylenie ok. 5 %. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju
gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia. Nachylenie
i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki
na osiadanie podfoza i korpusu, ktére powinny by¢é podane w projekcie. Grunty w nasypie
powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem.

Wykonanie nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania,
dopuszczalne jest przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub
poslizg,
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- w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmy¢.

Wbudowanie i zaggszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej weditug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W
rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny
przekraczac¢ potowy grubosci warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych
sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem do zageszczania powinno byc
przeprowadzone zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna byé zageszczona na
catej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdédw maszyn zageszczajgcych powinna
zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokos$é ok. 25 cm $lady
poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg
powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy jg przed potozeniem
warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz polaé woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg
czotowag, polegajaca na sypaniu gruntu warstwg siegajgcg od dna na wysokosci w granicach 0,5
- 1,0 m powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢é nasypow w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wiekszego niz1:3-1:5,w
zaleznos$ci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych mogg, by¢é wykonywane w wodzie
pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okresla¢
projekt. Czes¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢
zageszczana ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

Wymagania dokfadnosci wykonania nasypow:

- szerokosc¢ korony nie powinna rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej wiecej niz o 10 cm,
a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman,

- pochylenie skarp i nasypow nie moze r6zni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o
10 %; powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm,

- szerokos¢ i gteboko$¢ rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz
0 5¢cm; spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do
0,05%.

- wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gérnej warstwie
o grubosci 1,2 m okofo 1,0, a w nizej lezacych warstwach 0,97.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca roboét, ktéry przedstawi jg Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw,
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora nadzoru.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
- dla podbudowy pomocniczej - 6%,
- dla ulepszonego podtoza - 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa
i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego
okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru, w przypadku stwierdzenia
dobrych warunkéw pogodowych.
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5.6.5.

5.7.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, w nie zawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe odcinajgcg z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana
i doktadnie wyrdwnana do wymaganych projektem pochyleh poprzecznych i podtuznych. Ztgcza
poprzeczne wynikajgce z poczgtku lub konica dziennej dziatki roboczej nalezy wykonaé przez
réwne pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, miedzy
innymi rozpoczecie i zakorniczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac
szarpnie¢. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin,
liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Wskaznik zageszczenia mieszanki
powinien wynosi¢ IS = 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy
gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielegnacje
wykonanej warstwy.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzowaé sie
nastepujgcymi cechami:

- jednorodnoscig powierzchni,
- prawidtowa rownoscig podiuzna.

Nieréwnosci mierzone fatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm.

Warstwy izolacyjne i wzmacniajace nasypy

Materiaty izolacyjne i wzmacniajgce nasypy (geowtdkniny, geomembrany PEHD, maty
drenazowe, maty bentonitowe) nalezy transportowac, przechowywac, przemieszczac¢ i
wbudowywa¢ zgodnie z wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa od
technologii robét izolacyjnych sg niedopuszczalne.

Grunty skaliste

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzaé¢ miotami mechanicznymi,
ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go. Duze kamienie, bloki skalne mozna
przesuwa¢ w zgdane miejsce za pomocg wyciggarek. Przy odspajaniu mechanicznym nalezy
przestrzegaé, aby:

- gtebokos$¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta,
- nie odbywat sie ruch maszyn i Srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia
gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Kontrole i badania laboratoryjne

badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w
trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
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6.2.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

- 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

- wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich
Normach.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- zawartosc¢ czesci ograniczonych,

- wilgotno$¢ naturalna,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos$é objeto$ciowg szkieletu gruntowego,
- granice ptynnosci,

- kapilarnos¢ bierng,

- wskaznik piaskowy.

Grunty z wykopu przed ich ponownym wykorzystaniem do zasypu muszg uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania
podane w WW.

Biezgca kontrola Inspektora nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Laboratorium Inspektora nadzoru raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaznik
zageszczenia podifoza w nasypach dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m2
warstwy w przypadku koniecznosci okredlenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia
podfoza gruntowego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Wyjatek stanowi wykonanie odspojenia i kruszenie skat. W tym przypadku nalezy
dokonywac¢ rozliczenia i obmiaru w m>.

Zasady rozliczania opisano w WW-00.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady przejecia robot podano w WW-00.

Proces odbioru powinien obejmowac:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikoéw badan laboratoryjnych,

sprawdzenie robo6t pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

wykopy,
przygotowanie podtoza,
wykonanie podsypek i obsypek,

zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbior rob6t w zakresie odspajania_i_kruszenie skat w wykopach odbywac¢ sie bedzie
komisyjnie — Komisja w sktadzie: przedstawiciel Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w WW-00.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia
efektow funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.

Cena wykonania robot obejmuje w szczegdlnosci:

zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw,
zdjecie warstwy urodzajnej

wykonanie przekopéw kontrolnych

wykonanie wykopdéw recznie lub mechanicznie

umocnienie wykopow,

wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp)
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robdét,

wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w stanie suchym w trakcie
robot wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

odspajanie gruntu,
przemieszczanie gruntu,
zaftadunek i wytadunek gruntu,

transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,
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usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na skladowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do pozniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyréwnania
terenu, rozplantowania, nasypoéw),

wywOz nadmiaru gruntu,

pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,
zasypow, nasypow itp,

profilowanie dna wykopu i skarp,
wbudowanie i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
optaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadow,
zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

wykonania okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej
recznie i/lub mechanicznie,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

W przypadku odspajania i kruszenia skat (m’) w cenie jednostkowej nalezy uwzglednié

m.in.

odspojenie i kruszenie skat w wykopach,

transport urobku na nasyp lub odktad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. WW-00

10.1.1. Akty normatywne
PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow --

Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-06717:1992 Wypetnienia ztéz biologicznych z kruszyw mineralnych i sztucznych do

oczyszczania Sciekow

PN-B-01811:1986  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe — Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane - Badania prébek gruntu
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PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drég.
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